



AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 1

CIRCONVALLAZIONE ESTERNA ALL'ABITATO DI CARMAGNOLA

Collegamento tra la S.R. n° 20 "del Colle di Tenda e della Valle Roja",
la S.P. n° 393 "di Villastellone" e la S.P. n° 661 "delle Langhe"

RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00	prima emissione	luglio 2017	G.C./C.R.	M.T.

PROGETTISTA

- ing. Giovanni Candiano
- ing. Claudio Raiteri

NOME FILE:

—

CODICE ID. STRADA:

SP20 - SP393 - SP661

SCALA:

—

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE LAVORI PUBBLICI:

- ing. Matteo Tizzani

OGGETTO:

TAVOLA N°:

QUADRO ECONOMICO

VARIANTE CARMAGNOLA N.E.	1° LOTTO SP661 - svincolo 3 500.00 m 0.32110		2° LOTTO svincolo - SP393 3 900.00 m 0.35780		3° LOTTO SP393 - SP20 3 500.00 m 0.32110		TOTALE 10 900.00 m
lavori	4 887 233.19		5 445 817.62		4 887 233.19		15 220 284.00
sicurezza	97 744.66		108 916.35		97 744.66		304 405.67
TOTALE LAVORI	4 984 977.85		5 554 733.97		4 984 977.85		15 524 689.67
imprevisti e lav compl	128 440.00	0.025765	143 120.00	0.025765	128 440.00	0.025765	400 000.00
rilievi indagini	5 818.13		6 483.11		5 818.13		18 119.37
spostamenti servizi	231 192.00	0.046378	257 616.00	0.046378	231 192.00	0.046378	720 000.00
acquisizione aree	1 631 830.20		1 818 339.60		1 631 830.20		5 082 000.00
spese tecniche+ea1+da1	276 146.00	0.055396	307 708.00	0.055396	276 146.00	0.055396	860 000.00
incentivo dipendenti	99 699.56		111 094.68		99 699.56		310 493.80
collaudi	14 954.93	390 800.49	16 664.20	435 466.88	14 954.93	390 800.49	46 574.06
IVA	1 096 695.13		1 222 041.47		1 096 695.13		3 415 431.73
SOMME A DISPOSIZIONE	3 484 775.95		3 883 067.06		3 484 775.95		10 852 618.96
TOTALE	8 469 753.80		9 437 801.03		8 469 753.80		26 377 308.63