

Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattiva

N. 13 -21807/2018

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO POSTO TRA IL T. STURA DI LANZO E IL T. BANNA. LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI SCOLMATORE (BY-PASS) DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE ALLA CONFLUENZA CON IL CANALE DI CIRIE' PER LA REGOLAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO ASSOCIATO KB NELLA PERSONA DELL' ARCH. SAVERIO SIMIONATO (PROGETTO N. 36423/2011 CUP J33B11000500002 CIG Z0A249FF65) (U.S. EURO =1.052,04=)

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 585-35233/2016 del 30/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza del territorio posto tra il T. Stura di Lanzo e il T. Banna – lotto 1 – Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle acque meteoriche, per un importo complessivo di Euro 303.000,00=, suddiviso secondo il seguente quadro economico:

1° lotto Nodo Idraulico "By-pass del canale di ritorno di Nole"	
QUADRO ECONOMICO	
PARTE A - Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
a1) importo lavori a misura	€ 166 455,85
a2) importo lavori a corpo	€ 38 800,00
a3) oneri speciali della sicurezza	€ 2 784,15
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 208 040,00
Importo totale oneri della sicurezza (speciali + diretti ricompresi nelle voci di elenco (a1+a2))	€ 40 091,40
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 167 948,60

1

PARTE B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b1) Lavori in economia ed imprevisti (IVA 22% inclusa)	€ 9 778,34
b2) Acquisizione aree	€ 9 500,00
b3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (IVA 22% e INARCASSA 4% incluse)	€ 14 064,06
b4) Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 832,16
b5) Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 3 328,64
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, monitoraggi ambientali, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altre eventuali attività specialistiche	€ 10 600,00
b7) IVA sui lavori (22%)	€ 45 768,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	93 872,00

IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B 301 912,00

PARTE C

c1) Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento, arrotondamenti	€ 715,29
c2) Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 per mille dell'importo lavori a base di gara)	€ 147,71
c3) Contributo all'ANAC	€ 225,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C € 303 000,00

Dato atto che all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, € 9.500,00 sono stati destinati al trasferimento al Comune di Nole per l'espletamento della procedura espropriativa, così come previsto dall'Accordo di Programma e che è già stata spesa la seguente somma per accertamenti di laboratorio, indagini specialistiche (€=6.981,70=) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad € =2.709,32=

Dato atto che con atto di liquidazione n. **1 - 3389 del 24/03/017** è stata trasferita al comune di Nole la somma di € 9500,00 per attuare la relativa procedura espropriativa.

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva n. 6-7667 del 4/07/2017, modificata con Determinazione n. 7-18122/2017 del 21/07/2017, sono state individuate le modalità di affidamento mediante procedura aperta e approvato il nuovo capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (elaborato E_R_6 – maggio 2017) aggiornato al decreto integrativo e correttivo del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 56/2017) e reimpuntati i relativi movimenti contabili mediante prenotazione nel seguente modo:

● **Euro 253.808,80 per Lavori a base d'appalto (inclusa i.v.a.)**

Euro 122.000,00 sulla

- Missione/Programma 09/01

- Titolo 2

del Bilancio 2017

- Capitolo: 14799

- Macroaggregato 02

- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento

- Transazione europea: 8

- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001

del PEG 2017, con movimento contabile n. 1628688

Euro 131.808,80 sulla

- Missione/Programma 09/01

- Titolo 2

degli stanziamenti provvisori 2018

- Capitolo: 14799

- Macroaggregato 02

- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento

- Transazione europea: 8

- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001

delle dotazioni finanziarie 2018, con movimento contabile n. 1627069

● **Euro 11.354,74 per Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)**

Euro 500,00 sulla

- Missione/Programma 09/01

- Titolo 2

del Bilancio 2017

- Capitolo: 14799

- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001 del PEG 2017, con movimento contabile n. 1628753

Euro 2.976,00 sulla

- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
del Bilancio 2017
- Capitolo: 17828
- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.09.010 del PEG provvisorio 2017, con movimento contabile n. 1628692

Euro 7.878,74 sulla

- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
degli stanziamenti provvisori 2018
- Capitolo: 14799
- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001 delle dotazioni finanziarie 2018, con movimento contabile n. 1627071

● **Euro 3.618,30** per Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, monitoraggi ambientali, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altre eventuali attività specialistiche sulla

- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
degli stanziamenti provvisori 2018
- Capitolo: 14799
- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001

delle dotazioni finanziarie 2018, con movimento contabile n. 1627072

● **Euro 3.328,64** per Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) sulla

- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
degli stanziamenti provvisori 2018
- Capitolo: 14799
- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001

delle dotazioni finanziarie 2018, con movimento contabile n. 1627073

● **Euro 9 778,34** per Lavori in economia ed imprevisti (IVA 22% inclusa) sulla

- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
degli stanziamenti provvisori 2018
- Capitolo: 14799
- Macroaggregato 02
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001

delle dotazioni finanziarie 2018, con movimento contabile n. 1627074

mentre l'importo residuo pari ad € 1.087,18 risultante dalla parte c del quadro economico sarà impegnato con successivo provvedimento del Dirigente competente.

e per le restanti voci del quadro economico:

- Euro 832,16= per fondo per l'innovazione 20%
- Euro 715,29= per spese di pubblicità
- Euro 147,71= per spese di assicurazione dei dipendenti
- Euro 225,00= per contributo ANAC

sugli stanziamenti dei Servizi competenti;

Dato atto che la voce "fondo innovazione 2016" è stato impegnato con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 49-35699/2016 del 30/12/2016 per l'importo di € 179,81 sulla Missione/Programma 09/01 – Titolo 2 – capitolo

17907 anno 2017 del Bilancio 2017, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.03.01.02.001 anno 2017 del P.E.G. 2017 (n. operazione contabile 1560435);

Inoltre sulla base dell' art. 7 dell' Accordo di Programma si è proceduto all'accertamento dell' entrata di € 280.000,00 nel seguente modo:

€ 122.500,00 sul

- Titolo 4 - Entrate per trasferimenti
- Tipologia 200 del Bilancio 2017
- Categoria 4020100 del Bilancio di Previsione 2017
- capitolo 14798/2017
- Codice Piano dei Conti integrato V livello: E.4.02.01.02.001 del PEG 2017 (T.F.: FR), con movimento contabile n. 1628592

€ 157.500,00 sul

- Titolo 4 - Entrate per trasferimenti
- Tipologia 200 degli stanziamenti provvisori 2018
- Categoria 4020100 del Bilancio 2018
- capitolo 14798/2018
- Codice Piano dei Conti integrato V livello: E.4.02.01.02.001 delle dotazioni finanziarie 2018 (T.F.: FR), con movimento contabile n. 1566187

Dato atto che con l'anzichità Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva n. 6-7667 del 4/07/2017 sono state individuate le modalità di gara stabilendo che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, del medesimo decreto previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia e dando atto che l'importo posto a base di gara è pari ad Euro 208.040,00 di cui Euro 167.948,60 per lavori, soggetti a ribasso ed Euro 40.091,40 riferiti ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché il costo della manodopera stimato in Euro 99.448,79;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 178-35823/2017 del 28/12/2017, con la quale sono state approvate le operazioni di gara del progetto in questione e l'importo del contratto risulta essere di euro 171.349,95 (importo dei

lavori Euro 131258,55 + Euro 40.091,40= per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso) oltre Euro 37.696,99 per IVA 22% e così per complessivi Euro 209.046,94;

Vista la propria determinazione n. **3-10197 /2018** del 24/04/2018 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico **CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP** con un ribasso proposto del 21,846 %, per un importo netto di euro 171.349,95 (di cui Euro=40.091,40= per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso) oltre Euro 37.696,99 per IVA 22% e così per complessivi Euro=209.046,94 =; ed approvato il seguente nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara:

QE Decreto
35233/2016 **Nuovo QE**

PARTE A - Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

a1) importo lavori a misura	€ 166 455,85	€ 136 709,06
a2) importo lavori a corpo (al netto degli oneri speciali della sicurezza)	€ 38 800,00	€ 31 856,74
a3) oneri speciali della sicurezza (a corpo)	€ 2 784,15	€ 2 784,15
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 208 040,00	€ 171 349,95
Importo totale oneri della sicurezza (speciali + diretti ricompresi nelle voci di elenco (a1+a2))	€ 40 091,40	€ 40 091,40
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 167 948,60	€ 131 258,55

PARTE B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b1) Lavori in economia ed imprevisti (IVA 22% inclusa)	€ 9 778,34	€ 9 778,34
b2) Acquisizione aree	€ 9 500,00	€ 9 500,00
b3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (IVA 22% e INARCASSA 4% incluse)	€ 14 064,06	€ 14 064,06
b4) Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base	€ 832,16	€ 832,16

di gara)

b5) Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 3 328,64	€ 3 328,64
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, monitoraggi ambientali, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altre eventuali attività specialistiche	€ 10 600,00	€ 10 600,00
b7) IVA sui lavori (22%)	€ 45 768,80	€ 37 696,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 93 872,00	€ 85 .800,19
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	€ 301 912,00	€ 257. 150,14
PARTE C		
c1) Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento, arrotondamenti	€ 715,29	€ 715,29
c2) Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 per mille dell'importo lavori a base di gara)	€ 147,71	€ 147,71
c3) Contributo all'ANAC	€ 225,00	€ 225,00
c4) Ribasso di gara 21,846% (€ 36.690,05) + risparmio IVA (€ 8.071,81)		€ 44 761,86
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	€ 303 000,00	€ 303 000,00

Dato atto che con la determinazione sopra citata in relazione ai lavori in oggetto era stato previsto il seguente parziale cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30/12/2016	
Avvio procedura di gara per lavori principali	1/08/2017	

Presunta aggiudicazione lavori principali	15/05/2018	
Presunto inizio lavori	02/07/2018	
Durata dei lavori	99 gg	
Ultimazione lavori	08/10/2018	
Collaudo	20/11/2018	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2018	Euro 253.808,80
Utilizzo fondo per l'innovazione affidato al Servizio competente	2016	Euro 832,16
Utilizzo fondo incentivante le funzioni tecniche	2018	Euro 3.328,64
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	2018	Euro 11.354,74
Opere in economia (IVA inclusa)	2018	Euro 9.778,34
Previsione SAL e altre voci di spesa	2018	Euro 278.270,52

- è stato conferito all' Ing. Elisa Lazzari con sede in Torino via Stampatori n. 9 – Torino, l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione di scolmatore (by- pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié, per un totale di Euro 4.549,28;

Dato atto che occorre provvedere, ai sensi della normativa vigente in materia, all'affidamento dell'incarico professionale relativo al collaudo statico strutturale sugli interventi in oggetto;

Atteso che nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto:

- all'interno del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, a parte l'incaricato della progettazione, che non può essere anche il collaudatore statico per disposizioni di legge, non è presente personale con la qualificazione necessaria;
- la ricerca di personale interno per acquisire tale professionalità, effettuata mediante avviso ns. prot. n. 55382 dell' 8/05/2018, pubblicato sulla intranet in pari data con scadenza 21/05/2018, ha dato esito negativo;

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. B) e dell'art. 9, comma 1 del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi", approvato con deliberazione del C.P. n. 227233 in data 15 maggio 2007, che prevede, per incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a Euro 20.000,00=, la possibilità, per il Responsabile Unico del Procedimento, di procedere ad affidamento diretto;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria", il presente incarico non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del *Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino* di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008;

Considerato che, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le fasi del provvedimento a contrarre e del provvedimento di affidamento possono essere unificate in un provvedimento unico in ragione dell'esiguità del valore della prestazione;

Rilevato che per conferire l'incarico di collaudo statico, è stato richiesto un preventivo per l'affidamento della prestazione in oggetto, mediante mail inviata in data 26/06/2018, all'Arch. Saverio Simionato

Dato atto che, l'offerta dell'Arch. Saverio Simionato risulta conveniente visto il ribasso offerto sul compenso professionale che comporta una spesa totale di Euro 1.052,04;

Ritenuto che:

- la suddetta offerta sia da ritenersi congrua in relazione alla prestazione ed alla normativa vigente in materia di compensi professionali;
- dall'esame del curriculum del professionista, trasmesso al Servizio scrivente, ed allegato al presente atto per farne parte integrante, risulta che lo stesso possiede i requisiti tecnici nonché la professionalità per l'espletamento dell'incarico in parola;

Viste le seguenti autocertificazioni sottoscritte dall'Arch. Saverio Simionato in data 02.07.2018 pervenute al protocollo di questa Amministrazione in data 09.08.2018 (prot. n. 94637/2018):

- autocertificazione concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- autocertificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/13, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione il 2018/2020 e relativi allegati;
- con Decreto sindacale 124-7626/2018 del 30/03/2018 è stato approvato il “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi” ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e la conseguente reimputazione dei movimenti contabili.
- con Decreto sindacale n. 158-8965 del 20/04/2018 è stato approvato il PEG 2018

Rilevato che la spesa complessiva di Euro **1.052,04** (**Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)**) trova applicazione nel seguente modo:

- Euro 1.052,04 sulla
 - Missione/Programma 09/01
 - Titolo 2
 - Bilancio di Previsione 2018
 - Capitolo: **14799**
 - Macroaggregato 2020000
 - COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento
 - Transazione europea: 8
 - Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001 dell' anno 2018
 - codice fornitore: 133833

sul movimento contabile **1627072//18**, assunto con Determinazione n. 6-7667 del 4/07/2017.

Dato atto che con atto n. 2 -12390 del 09/05/2018 è stata riscosso il 35% del contributo pari ad € 122.500,00

Dato atto che l’incarico in parola è previsto alla voce “Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa) del quadro economico approvato con propria determinazione n. 6-7667 del 4/07/2017

Visto l'allegato schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l’espletamento dell’incarico;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede l’aggiornamento del sottoriportato cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30/12/2016	
Avvio procedura di gara per lavori principali	1/08/2017	
Presunta aggiudicazione lavori principali	15/05/2018	
Presunto inizio lavori	05/09/2018	
Durata dei lavori	99 gg	
Ultimazione lavori	12/12/2018	
Collaudo	20/12/2018	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2018	Euro 253.808,80
Utilizzo fondo per l'innovazione affidato al Servizio competente	2016	Euro 832,16
Utilizzo fondo incentivante le funzioni tecniche	2018	Euro 3.328,64
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	2018	Euro 11.354,74
Opere in economia (IVA inclusa)	2018	Euro 9.778,34
Previsione SAL e altre voci di spesa	2018	Euro 278.270,52

Dato atto che il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente ed aggiornato con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del servizio;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio 2018/2020 n. 146 -3198/2017 del 28/03/2018 come da comunicazione del Direttore dell'Area Risorse finanziarie n. 40322 del 29/03/2018.

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 (sessanta) ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione della natura del contratto e dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto in tema di giusto procedimento

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, allo studio associato KB nella persona dell'Arch. Saverio Simionato, con studio in TORINO, Via Pomba n. 23, P.IVA 01079810014 – COD. FISC: SMNSVR73H29L219F, l'incarico professionale di collaudo statico relativamente ai lavori di realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per le acque meteoriche, come meglio esplicitato nel preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 26/06/2018 (prot. n. 77015/2018), per un importo complessivo di Euro 1.052,04 (di cui netti Euro 829,16 incluse spese, Euro 33,17 per contributo CNPAIA ed Euro 189,71 per IVA 22%);
2. di dare atto che l'incarico professionale in parola sarà regolato alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1);
3. di dare atto che dall'esame del curriculum del Professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico in parola (Allegato 2);
4. di dare atto che il professionista in parola non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da attestazione dello scrivente costituente parte integrante (Allegato 3);
5. di dare atto che è stata acquisita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/13, l'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato, pervenuta al prot. di questa Amministrazione in data 09.08.2018 prot. n. 94637/2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
6. di approvare l'aggiornamento del cronoprogramma riportato in premessa;
7. di imputare l'importo di Euro 1.052,04 come segue:

- Euro 1.052,04 sulla
- Missione/Programma 09/01
- Titolo 2
- Bilancio di Previsione 2018
- Capitolo: **14799**
- Macroaggregato 2020000
- COFOG: 05.3 Riduzione dell'inquinamento

- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.03.06.001 dell' anno 2018
- codice fornitore: 133833

sul movimento contabile **1627072//18**, assunto con Determinazione n. 6-7667 del 4/07/2017

8. di confermare la registrazione della spesa di Euro 1.052,04 sulle scritture contabili dell'esercizio 2011, (Progetto n. 36423/2011)

9. di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;

10. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l'incaricando in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

11. di dare atto che per il servizio in argomento è stato rispettato l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare riferimento, e che i contratti sono da ritenersi risolti di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, c. 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip.

Torino, 18 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Attività Estrattive
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)
F.to in originale

adb/gp