PROVINCIA DI TORINO

AREA EDILIZIA
Struttura HC8: "Progetto Gestione Ordinaria Edifici Scolastici II"

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. FELICE LAMBIASE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO IL L.S. DARWIN-I.T.C. ROMERO DI RIVOLI.

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del "Progetto Gestione Ordinaria Edifici Scolastici II", Ing. Gianmario GERMANETTI, nato a Torino il 31/01/1954 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Corso Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Arch. Felice LAMBIASE, nato a Torino il 16/06/1961, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2984, titolare dello studio Dr. Felice Lambiase, via Canelli 87/a Torino, Cod. Fisc. LMBFLC61H16L219K;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Progetto Gestione Ordinaria Edifici Scolastici II n. ……..- 28781/2012 del …..../…..../2012, è stato conferito all'Arch. Felice LAMBIASE, nato a Torino il 16/06/1961, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2984, con studio in via Canelli 87/a 10127 Torino, Cod. Fisc. LMBFLC61H16L219K, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi di completamento di adeguamento normativo, da eseguirsi presso il L.S. Darwin - I.I.S. Romero di Rivoli, viale Papa Giovanni XXII n. 25;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO,
RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

MODULO_DETERMINA – REV. 04

La Provincia di Torino conferisce all'Arch. Felice LAMBIASE, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi di completamento di adeguamento normativo da eseguirsi presso il L.S. Darwin, I.I.S. Romero, di Rivoli.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nell'espletamento, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., delle funzioni di coordinamento del cantiere ai fini della tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori nella fase di esecuzione degli interventi di cui trattasi.
L'incarico conferito al Professionista, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., nonchè delle necessarie capacità professionali e di adeguata esperienza come da curriculum agli atti, prevede:

- il ruolo e la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- la collaborazione e la assistenza alla Direzione del Lavori ed al Collaudatore;

oltre a quanto meglio specificato nel presente articolo.

<u>Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</u>
Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere e per tutta la durata dei lavori, al fine:

- del corretto e completo espletamento di tutte le incombenze che il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., pone a carico del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- di dare immediata risposta ed adeguata soluzione alle problematiche cantieristiche, al fine di salvaguardare la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, per il cui fine i sopralluoghi in cantiere e la trasmissione dei relativi verbali dovranno avvenire con cadenza settimanale, o più ravvicinata in caso di particolari necessità.

Ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 163/2006 l'impresa appaltatrice può presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che il Coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni qualora le stesse proposte possano meglio garantire la sicurezza del cantiere.

In caso di inadempienza, da parte del Coordinatore, a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i in fase di esecuzione dei lavori, si potrà procedere alla revoca dell'incarico.

Sono compresi nell'incarico e pertanto comprese nell'importo del corrispettivo di cui all'art. 4, gli oneri e le spese per:

- le visite periodiche in cantiere nel numero indicato o, in ogni caso, necessario;
- l'emanazione di tutte le disposizioni e gli ordini necessari per l'esecuzione dei lavori attuativi degli interventi nelle fasi previste, nonchè la sorveglianza della buona riuscita degli stessi;
- i rilievi, le misurazioni, le verifiche, le prove, ecc…, necessarie per il corretto espletamento dell'incarico di Coordinatore;
- le predisposizione/integrazione/aggiornamento dei documenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, sia per consentire l'avvio del cantiere che per la esecuzione dei lavori, relativamente al ruolo di Coordinatore;
- l'assistenza alla D.L.;
- l'assistenza al collaudo.

In caso di inadempienza a quanto previsto si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico
L'incarico ha durata pari alla durata di esecuzione dei lavori oggetto di coordinamento, quindi fino all'emissione del certificato di ultimazione ed inclusa la eventuale assegnazione di un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 199 c. 2 D.P.R. 207/2010, per il loro completamento.
La durata dell'incarico ricomprende altresì il tempo necessario par l'assistenza al collaudo di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oggetto del presente contratto, è stabilito in Euro 7.256,93 per onorari, oltre ad Euro 290,28 per contributi CNPAIA 4% e ad Euro 1.584,91 per IVA 21%, per complessivi Euro 9.132,12, come da proposta di parcella in data 13/0672012 pervenuta agli atti in data 14/06/2012 (prot. n. 477823).
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.
La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, che potrà essere emessa, proporzionalmente, in occasione della emissione degli stati di avanzamento lavori regolarmente contabilizzati.
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..
Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.
Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i.
l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni
La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.
Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici
L' incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività di Coordinatore della sicurezza é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.
L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità
L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10- Revoca
Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:
- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere;
- mancata trasmissione, a seguito di formale richiesta, dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art.1 del presente contratto);
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera;
- mancato o ritardato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, in particolare per quanto riguarda la predisposizione/integrazione/aggiornamento dei documenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, di cui all'art. 1,

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 del Codice Civile.

Art. 11 Controversie
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso
Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa
L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (cantieri temporanei e mobili) ed alla utilizzazione delle idonee prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino, via Canelli 87/A.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì _____

Il Dirigente del "Progetto Gestione Ordinaria Edifici Scolastici II" Ing. Gianmario GERMANETTI	Il professionista incaricato Arch. Felice LAMBIASE
_____	_____

Il professionista incaricato, Arch. Felice LAMBIASE, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì _____

Il Dirigente del “Progetto Gestione Ordinaria Edifici Scolastici II” Ing. Gianmario GERMANETTI _____	Il professionista incaricato Arch. Felice LAMBIASE _____