TORINO
METROPOLI

Citta metropolitana di Torino

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE OPERATIVA
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO
STATICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO “BALDESSANO -
ROCCATI” DI CARMAGNOLA, PIAZZA SANT AGOSTINO 24, ALL'ING. GIULIANO
RACCO.

C.U.P. JA6E10000260004

C.I.G. ZC11A10083

TRA
La Citta Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio
SCHIARI, nato a Susa in data 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - c.so
Inghilterra 7/9, in qualita di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art.
35, comma 2 dello Statuto
E

Ing. Giuliano RACCO, C.F. RCCGLN 69P16 L219P - P.IVA 10866480014- con studio in
Carmagnola 10022, Via Vado della Valle 14, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Torino al n.
7114K.

PREMESSO CHE
- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n.............-
13342/2016 in data ................ , € stato conferito all'Ing. Giuliano RACCO l'incarico

professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di Direzione opereativa,
ai sensi dell’art. 149 comma 2 lett. h), del DPR 207/2010, con funzioni di Direttore dei Lavori,
ai sensi del DPR 380/2001, L. 1086/71 e NTC 2008, relativamente ai lavori di risanamento
conservativo e miglioramento statico presso la succursale dell'Istituto Baldessano Roccati,
con sede in Carmagnola, P.zza Sant’ Agostino 24.

ai lavori in oggetto & stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZC11A10083
e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) JA6E10000260004

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno
riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

MOD: HCB_contratto_rev00 Contratto_Racco maggio 2016.doc
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quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
La Citta Metropolitana di Torino conferisce all'Ing. Giuliano RACCO, con studio in Carmagnola
10122, in Via Vado della Valle 14, I'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e di Direzione operativa opere strutturali, ai sensi dell’art. 149 comma 2 lett. h,
con funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 380/2001, L.01086/71 e NTC 2008
relativamente ai lavori di Risanamento conservativo e miglioramento statico presso la
succursale dell’Istituto Baldessano Roccati di Carmagnola, P.za Sant’ Agostino 24.
L’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e conferito ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista € in possesso dei requisiti professionali previsti
dall’art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale.

Ruolo e funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Art. 92
D.Lgs. 81/2008):
1. I coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti,
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla “Provincia di Torino” ora
“Citta Metropolitana”, di cui all’art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro.
2. 1l coordinatore deve verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza attraverso
I'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l’accettazione da parte del
Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; adegua il piano di sicurezza e il
fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) senza che cio costituisca titolo per ulteriori
compensi, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza.
3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione.
4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al
fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una
immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza;
in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza
ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere
trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell’avvenuto sopralluogo.
5. 1l coordinatore verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine
di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere.
6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, I’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
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comunicazione dell'inadempienza all’azienda/unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti. 3

7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

8. Il coordinatore dovra attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme
generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovra essere conforme ai disposti della
legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall’allegato al CCNL 23/05/1991
per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 1I al
documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante dovranno essere
prodotti in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.

9. Successivamente all’aggiudicazione 'impresa, ai sensi dell’art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs.
163/2006, puo presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano
di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le
integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;

10. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di
lavoro dell’istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del D.U.V.R.I.
o per la sua integrazione se gia esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o
ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;

L’incarico professionale di direzione delle opere strutturali e relativo alla
realizzazione delle opere descritte e dettagliate negli elaborati del progetto strutturale a firma
dell'Ing. Alberto Villa ed e affidato con riferimento:

- all’art. 149 comma 2 lett. h del DPR 207/2010 (direzione operativa).

- Agli articoli 64 e 65 del DPR 380/2001 e smi

- L.1086/71 (per quanto ancora in vigore)

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e smi

Oltre a quanto previsto dalle sopracitate norme, il professionista provvedera:

- Direzione Lavori delle opere strutturali ai sensi del DPR 380/2001, L. 1086/71 e NTC 2008
con specifica autonomia e responsabilita e con specifico riferimento all’accettazione dei
materiali, al prelievo dei provini, al controlli sulla tracciabilita dei materiali quant’altro
previsto dalle norme in materia sulle verifiche dei materiali strutturali.

- Compilazione del brogliaccio di contabilita per le opere strutturali.

Gli aspetti amministrativi e gestionali dell’appalto, anche con riferimento a tali opere strutturali,

saranno di competenza dell’ufficio di Direzione Lavori e del Direttore dei Lavori, con il quale

dovra essere instaurato un rapporto di stretta collaborazione reciproca per il corretto
svolgimento delle lavorazioni da eseguire.

Non sono comprese nell'incarico le prestazioni concernenti 1'aggiornamento di elaborati di

progetto, di manuali d"uso e di manutenzione, progettazione e direzione di variante alle opere,

ed in generale quanto non previsto nei compiti assegnati.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico
Il presente contratto entrera in vigore alla data della firma dello stesso, e avra durata pari a
quella dell’esecuzione dei lavori in oggetto.
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Il pagamento della prestazione da parte della Citta Metropolitana in modo frazionato in
corrispondenza dell’emissione degli stati avanzamento lavori, fatte salve le verifiche di corretta
esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente. La liquidazione a saldo delle
prestazioni avverra successivamente all’emissione del certificato di fine lavori.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di
subordinazione, spettera' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo
della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avra' cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facolta
di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalita’ di esecuzione dell'incarico stesso
rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 — Corrispettivo
1 corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi Euro 22.471,54 cosi

ripartiti:

Onorario Euro 17.710,87
Contributo Inarcassa 4% Euro 708,43
IVA 22% Euro 4.052,24
Totale Euro 22.471,54

La liquidazione a saldo delle prestazioni avverra successivamente all'emissione del certificato
di fine lavori. E’ consentita la liquidazone in rate di acconto in modo frazionato in
corrispondenza dell’emissione degli stati avanzamento lavori.

La fatturazione dovra avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013
(All.A), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Citta Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmto

Codice Univoco Ufficio: AIDPF8

Oggetto del contratto: SUCCURSALE BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA -
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA ALL'ING. GIULIANO
RACCO CUP J46e10000260004

CIG ZC11A10083

Determinazione Dirigenziale n. 13342/2016

I termini di pagamento, a prestazione ultimata, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della
committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento
contrattuale, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi,
nonche di verifica della regolarita contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di
verifica e/o di irregolarita. In caso di ritardato pagamento, sara applicabile il tasso di interesse
legale previsto dall’art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia di prestazioni professionali.
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Art. 5 - Tracciabilita dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i.
I’affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:
- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto
corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali
modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 Legge 136/2010 e s.m.i.;

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e
di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto;

- di impegnarsi ad inserire, a pena nullita assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra
richiamata;

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, qualora si verifichi;

- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e
riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del
presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Citta Metropolitana di Torino si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la
documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini
preliminari necessari all'espletamento degli incarichi in parola, i cui oneri di spesa di intendono
compresi nell'onorario, di cui al precedente art. 4).

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si
impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si
intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attivita e obblighi di riservatezza

L’incaricato da atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attivita € di
proprieta della Citta Metropolitana, che ne fara l'uso piu opportuno a proprio insindacabile
giudizio; in particolare la documentazione fornita resta di piena ed assoluta proprieta della
Citta Metropolitana.

L’incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di
cui verra a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.
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Art. 9 - Incompatibilita

L’incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
dichiarando sotto la propria responsabilita che non ha rapporti di altro genere con
I'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio
della libera professione, ne altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente
incarico o con la Citta Metropolitana.

Art. 10-Revoca dell’incarico
Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell’incarico, la
Citta Metropolitana si riserva la piti ampia facolta di scelta tra la facolta di revocare l'incarico
stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale,
fatto salvo il risarcimento dei danni.
Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:
- perdurante assenza dell’incaricato dal cantiere.
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del
presente contratto), a seguito di formale richiesta,
- assenza dell’incaricato, nella fase di collaudo dell’opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo
- e ammessa per la Citta Metropolitana di Torino la possibilita di recesso dal presente
contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell’art. 1373, c. 2
Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 — Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla
veridicita delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei
requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Citta Metropolitana,
esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potra recedere dal presente
contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei
predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero
dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacita di contrattare con la
Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il
professionista incaricato avra diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza
ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, intervengano
convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999, che prevedono
condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Citta Metropolitana si
riserva di recedere dal contratto medesimo se il professionista non acconsente a modificarne le
condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali
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Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'l.V.A., la presente verra registrata, ricorrendo il
caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro
L’incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla
utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 — Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.

Art. 16- Domicilio
Per quanto concerne gli incarichi affidatigli, il professionista incaricato elegge domicilio in
Carmagnola (TO), Via Vado della Valle n. 14.

Letto, confermato e sottoscritto
Torino li' c.vvvvviiii

Il professionista incaricato, Ing. Pasquale Matarazzo, dichiara sotto la propria responsabilita, di
aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal
presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice
Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, i ........c.cennte.

Il presente contratto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Dirigente del Servizio Il professionista incaricato
Arch. Claudio SCHIARI Ing. Giuliano RACCO

Il professionista incaricato, Ing. Giuliano RACCO, dichiara sotto la propria responsabilita, di
aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal
presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice
Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, Ii
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