

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Edilizia Scolastica 1**

N. 114 - 27715/2017

OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 4B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALLA RICHIESTA DI CPI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALESSIO BERGONZI (PROGETTO LL.PP. N. 17529/2016 – CUP J14H16000170003, CIG Z612066AF1)
(U./I. EURO 1.674,82=)

**Il Dirigente del
Servizio Edilizia Scolastica 1**

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALLA RICHIESTA DI CPI**, da eseguire in edifici scolastici appartenenti alla zona territoriale 4B di competenza del Servizio Edilizia Scolastica 1, per un importo complessivo di Euro 101.085,54, secondo il seguente quadro economico:

PARTE A			
1	Importo dei lavori	Euro	76.034,07
2	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.191,73
Importo lavori a base di gara		Euro	78.225,80
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:			
PARTE B			
3	Fondo progettazione (80% del 2% di Euro 78.000,00)	Euro	1.251,62
4	Fondo innovazione (20% del 2% di Euro 78.000,00)	Euro	312,90
5	Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	Euro	3.000,00
7	IVA 22% su lavori a base di gara	Euro	17.209,68
Totale somme a disposizione		Euro	21.774,20

Importo totale parte (A+B)			100.000,00
PARTE C			
8	Spese di pubblicità	Euro	1.000,00
9	Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71/1000 dell'importo lavori a base di gara Euro 78.000,00)	Euro	55,54
10	Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	Euro	30,00
Importo totale parte C			1.085,54
Importo complessivo A+B+C			101.085,54

Dato atto che la spesa complessiva di **Euro 99.687,10** (dedotto l'importo corrispondente al 20% fondo innovazione) è stata prenotata nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, nel seguente modo:

- per Euro 95.435,48 per lavori principali (Iva Inclusa) sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo 2 – cap. 17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 1.251,62 per Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo 2 – cap. 17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 3.000,00 per Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa) sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo 2 – cap. 17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;

e per le restanti voci del quadro economico sugli stanziamenti dei Servizi competenti secondo la seguente articolazione:

- per Euro 312,90 per fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara);
- per Euro 1.000,00 per spese di pubblicità;
- per Euro 55,54 per spese di assicurazione dei dipendenti;
- per Euro 30,00 per contributo all'Autorità di Vigilanza;

Rilevato che la somma di Euro 312,90 per Fondo Innovazione è stata impegnata con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 48-35697/2016 del 30/12/2016 sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II Spese - n conto capitale

sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017 – capitolo 17987/2017 - Macroaggregato 02 – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Codifica transazione europea 8 - Piano dei Conti integrato Codice V Livello: 2.02.01.07.002 - PEG provvisorio 2017 (mov. cont. 1560437);

Viste:

- la propria determinazione n. 25-3395/2017 del 14/04/2017 con la quale è stato disposto l'affidamento delle opere in oggetto a "corpo", mediante l'esperimento di una procedura negoziata tra Imprese aventi i requisiti di cui al DPR 207/2010 (cat. "OG1" Prevalente), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso definito mediante ribasso percentuale sull'importo lavori a base di gara pari ad Euro 78.225,80 di cui Euro 76.034,07 per lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 2.191,73 riferiti ad oneri per la sicurezza, da non assoggettarsi a ribasso;
- la propria determinazione n. 91-19337/2017 del 18/09/2017 con la quale l'appalto in parola è stato aggiudicato alla società EDILMAVI TORINO SRL, con sede legale in Torino, Lungo Dora Voghera n. 34, P.IVA 04751390016, per un importo complessivo di Euro 66.680,32;

Dato atto che con la determinazione n. 91-19337/2017 del 18/09/2017, in conseguenza dell'aggiudicazione, il quadro economico di cui al decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016 sopra richiamato è stato modificato come segue:

		QUADRO ECONOMICO DECRETO	NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
PARTE A			
Importo dei lavori	Euro	76.034,07	52.464,27
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.191,73	2.191,73
Importo lavori a base di gara	Euro	78.225,80	54.656,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	Euro		
PARTE B			
Fondo progettazione (80% del 2% di Euro 78.000,00)	Euro	1.251,62	1.251,62
Fondo innovazione (20% del 2% di Euro 78.000,00)	Euro	312,90	312,90
Spese tecniche e spese di carattere strumentale	Euro	3.000,00	3.000,00

(IVA inclusa)			
IVA 22% su lavori a base di gara	Euro	17.209,68	12.024,32
Totale somme a disposizione		21.774,20	16.588,84
Importo totale parte (A+B)	Euro	100.000,00	71.244,84
PARTE C			
Spese di pubblicità	Euro	1.000,00	1.000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71/1000 dell'importo lavori a base di gara Euro 78.000,00)	Euro	55,54	55,54
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	Euro	30,00	30,00
Importo totale parte C	Euro	1.085,54	1.085,54
Importo complessivo A+B+C	Euro	101.085,54	72.330,38
Totale ribasso di gara non utilizzabile			28.755,16

Dato atto gli Uffici Tecnici del Servizio Edilizia Scolastica I hanno predisposto altri due progetti riferiti ad interventi diversi, da eseguire presso gli stessi edifici scolastici appartenenti alla zona territoriale 4B;

Considerato che i progetti sopra citati sono stati approvati con i seguenti Decreti per gli interventi sotto dettagliati:

- Decreto del Consigliere Delegato n. 593 - 34968/2016 del 30/12/2016 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE**, per un importo lavori a base di gara di Euro 111.387,96, oltre ad euro 3.128,16 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;
- Decreto del Consigliere Delegato n. 565 - 35331/2016 del 30/12/2016 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA**, per un importo lavori a base di gara di Euro 181.175,67, oltre ad euro 4.308,20 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;

Dato atto che:

- l'appalto riferito agli interventi di messa in sicurezza e ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata è in corso di aggiudicazione;
- l'appalto riferito agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque reflue è stato aggiudicato, con propria determinazione n. 72-18967/2017 del 10/08/2017, all'impresa individuale TRIPI GIOACCHINO, con sede legale in Venaria Reale (TO), Via Gorizia n. 10, per un importo complessivo di Euro 99.301,79;

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica 1

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6165 - Fax 011 861 4287

E-mail: edilizia-scolastica1.manutenzione@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Considerata la fase conclusiva della procedura di affidamento cui sono giunti i tre appalti in argomento, si rende necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto che:

- gli edifici scolastici sui quali occorre eseguire gli interventi richiamati nei tre appalti in parola, appartengono alla zona territoriale 4B del Servizio Edilizia Scolastica 1;
- alcuni degli edifici scolastici sono oggetto di più appalti diversi;
- in considerazione della fase della procedura di affidamento in cui si trovano i tre appalti citati, è presumibile l'esecuzione contestuale dei lavori riferiti ad interventi diversi, con la conseguenza di interferenze presso i medesimi edifici scolastici di ditte esecutrici di appalti diversi;

Ritenuto più razionale affidare al medesimo soggetto i tre incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per l'esecuzione degli appalti sopra indicati;

Atteso che nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto:

- non tutto il personale in servizio possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- coloro che possiedono tale qualifica sono assegnati ad altri interventi, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di competenza, come risulta dalla scheda istruttoria allegata al presente atto e depositata agli atti presso il Servizio;
- la ricerca di personale interno per acquisire tale professionalità, pubblicata in data 26/05/2017 e con scadenza 06/06/2017, ha dato esito negativo :

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. B) e dell'art. 9, comma 1 del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi", approvato con deliberazione del C.P. n. 227233 in data 15 maggio 2007, che prevede, per incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a Euro 20.000,00=, la possibilità, per il Responsabile Unico del Procedimento, di procedere ad affidamento diretto;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria", il presente incarico non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del *Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino* di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008;

Considerato che, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le fasi del provvedimento a contrarre e del provvedimento di affidamento possono essere

unificate in un provvedimento unico in ragione dell'esiguità del valore della prestazione;

Rilevato che per conferire l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai tre appalti sopra citati, i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica 1 hanno condotto un'indagine informale per l'affidamento della prestazione in oggetto, mediante mail in data 26/05/2017, richiedendo ai seguenti cinque professionisti i preventivi di spesa da far pervenire entro il 05/06/2017:

PROFESSIONISTA	INDIRIZZO
Arch. Alessia Sbarbori	Via Vanchiglia n. 12 - Torino
Geom. Alessio Bergonzi	Via Beaumont n. 19 - Torino
Arch. Silvia Toja	Via Giacosa n. 21B
Ing. Fabrizio Betta della TECSE Engineering	C.so Monte Cucco n. 73/D - Torino
Ing. Carlo Balduzzi	C.so Racconigi n. 220 - Torino

Tenuto conto che i professionisti invitati hanno presentato le seguenti offerte:

- **Ing. Carlo BALDUZZI**, con preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 (protocollo n. 67956 del 05/06/2017) ha offerto i seguenti importi:
 - o Euro 2.900,00 per onorario e spese, oltre euro 116,00 per oneri previdenziali ed euro 663,52, per un totale di euro 3.679,52 per l'appalto relativo alla messa in sicurezza dei solai;
 - o Euro 1.800,00 per onorario e spese, oltre euro 72,00 per oneri previdenziali ed euro 411,84, per un totale di euro 2.283,84, per l'appalto relativo agli interventi sugli impianti di smaltimento delle acque reflue;
 - o Euro 1.200,00 per onorario e spese, oltre euro 48,00 per oneri previdenziali ed euro 274,56, per un totale di euro 1.522,56 per l'appalto relativo agli interventi di completamento antincendio;
 l'importo complessivo per le tre prestazioni ammonta a totali **euro 7.485,92**;

- **Geom. Alessio BERGONZI**, con preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 del 05/06/2017 ha offerto i seguenti importi:
 - o Preventivo pervenuto in data 01/06/2017 (prot. n. 67979 del 05/06/2017) di euro 2.464,00 per onorario e spese, oltre a euro 98,56 per oneri previdenziali ed euro 563,76 per IVA 22%, per un totale di euro 3.126,32, per l'appalto relativo alla messa in sicurezza dei solai;
 - o Preventivo pervenuto in data 01/06/2017 (prot. n. 67977 del 05/06/2017) di euro 1.672,00 per onorario e spese, oltre a euro 66,88 per oneri previdenziali ed euro

382,55 per IVA 22%, per un totale di euro 2.121,43, per l'appalto relativo agli interventi sugli impianti di smaltimento delle acque reflue;

- Preventivo pervenuto in data 01/06/2017 (prot. n. 67968 del 05/06/2017) di euro 1.320,00 per onorario e spese, oltre ad euro 52,80 per oneri previdenziali ed euro 302,02 per IVA 22%, per un totale di euro 1.674,82, per l'appalto relativo agli interventi di completamento antincendio;

l'importo complessivo per le tre prestazioni ammonta a totali **euro 6.922,57**;

- **Arch. Alessia SBARBORI**, con preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 (prot. n. 67928 del 05/06/2017), ha offerto i seguenti importi:

- Euro 5.764,84 per onorario e spese, oltre euro 230,59 per oneri previdenziali ed euro 1.259,04 per IVA 22%, per un totale di euro 7.254,47, per l'appalto relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai;
- Euro 4.106,29 per onorario e spese, oltre euro 164,25 per oneri previdenziali ed euro 896,81 per IVA 22%, per un totale di euro 5.167,36, per l'appalto relativo agli interventi sugli impianti di smaltimento delle acque reflue;
- Euro 3.155,80 per onorario e spese, oltre euro 126,23 per oneri previdenziali ed euro 689,23 per IVA 22%, per un totale di euro 3.971,26, per l'appalto relativo agli interventi di completamento antincendio;

l'importo complessivo per le tre prestazioni ammonta a totali **euro 16.393,09**;

- **Studio Associato TECSE Engineering**, nella persona dell'Ing. Fabrizio BETTA, con preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 08/06/2017 (prot. n. 68048/2017), ha offerto i seguenti importi:

- Euro 4.789,72 per onorario e spese, oltre euro 191,59 per oneri previdenziali ed euro 1.095,89 per IVA 22%, per un totale di euro 6.077,20, per l'appalto relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai;
 - Euro 2.321,05 per onorario e spese, oltre euro 92,84 per oneri previdenziali ed euro 531,06 per IVA 22%, per un totale di euro 2.944,95, per l'appalto relativo agli interventi sugli impianti di smaltimento delle acque reflue;
 - Euro 1.783,72 per onorario e spese, oltre euro 71,35 per oneri previdenziali ed euro 408,12 per IVA 22%, per un totale di euro 2.263,18, per l'appalto relativo agli interventi di completamento antincendio;

l'importo complessivo per le tre prestazioni ammonta a totali **euro 11.285,33**;

- **Arch. Silvia TOJA**, con preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 (prot. n. 68045/2017), ha offerto i seguenti importi:

- Euro 4.929,89 per onorario e spese, oltre ad euro 197,19 per oneri previdenziali ed euro 1.127,95 per IVA 22%, per un totale di euro 6.255,04, per l'appalto relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai;
- Euro 1.671,54 per onorario e spese, oltre ad euro 66,86 per oneri previdenziali ed euro 382,44 per IVA 22%, per un totale di euro 2.120,84, per l'appalto relativo agli interventi sugli impianti di smaltimento delle acque reflue;
- Euro 1.297,94 per onorario e spese, oltre a euro 51,92 per oneri previdenziali ed euro 296,97 per IVA 22%, per un totale di euro 1.646,83, per l'appalto relativo agli interventi di completamento antincendio;

l'importo complessivo per le tre prestazioni ammonta a totali **euro 9.637,23**;

Dato atto che, l'offerta più conveniente risulta essere quella presentata dal Geom. Alessio Bergonzi che, rapportata ai 3 (tre) appalti in parola, comporta una spesa totale di Euro 6.922,57;

Vista la nota pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 20/10/2017 (prot. n. 125178/2017), con la quale il Geom. Bergonzi ha confermato l'importo formulato con il preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 (prot. n. 67977/2017);

Ritenuto che:

- la suddetta offerta sia da ritenersi congrua in relazione alle prestazioni offerte;
- dall'esame del curriculum del professionista, trasmesso al Servizio scrivente, ed allegato al presente atto per farne parte integrante, risulta che lo stesso possiede i requisiti tecnici nonché la professionalità per l'espletamento dell'incarico in parola;

Dato atto che l'importo complessivo dell'incarico riferito ai tre appalti di cui sopra, ammonta ad Euro 6.922,57 e pertanto rientra nel limite dei 20.000,00 euro, per poter procedere all'affidamento diretto a norma del regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia citato;

Tenuto conto che con il presente provvedimento si intende affidare l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione limitatamente all'appalto avente ad oggetto "Edifici scolastici vari, zona 4B. Interventi di adeguamento normativo finalizzati alla richiesta di CPI", rinviando a provvedimenti distinti l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli appalti aventi ad oggetto "Edifici scolastici vari, zona 4B. Interventi di messa in sicurezza e ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata", nonché " Edifici Scolastici vari, zona 4B. Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque reflue";

Visto l'art. 36 c. 2 lett (a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere per lo svolgimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli "Interventi di adeguamento normativo finalizzati alla richiesta di CPI" da eseguire in alcuni edifici scolastici della zona territoriale 4B, di competenza del Servizio Edilizia Scolastica 1, delle prestazioni del Geom. Alessio BERGONZI, con studio in via Beaumont 19 – Torino, sulla base del preventivo pervenuto in data 05/06/2017 (prot. n. 67977/2017), confermato dalla nota pervenuta in data 20/10/2017 (prot. n. 125178/2017), ammontante ad euro 1.320,00 per onorario e spese, oltre a euro 52,80 per oneri previdenziali ed euro 302,02, per IVA, per un totale complessivo di euro 1.674,82;

Verificata la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito dalla L. 09/09/2013 n. 98;

Dato atto che sono state acquisite le verifiche d'ufficio circa il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura e all'ingegneria", il presente incarico non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.3.2008;

Visto l'allegato schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Viste le seguenti autocertificazioni sottoscritte dal Geom. Alessio Bergonzi in data 18/10/2017, pervenute al protocollo di questa Amministrazione in data 20/10/2017 (prot. n. 125178/2017):

- autocertificazione concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- autocertificazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/13;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 101-13236/2017 del 03/08/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e relativi allegati;

Dato altresì atto che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 328-17989/2017 del 10/08/2017 è stato approvato il PEG 2017, così come modificato da successivi decreti;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di Euro 1.674,02 trova applicazione mediante impegno nel seguente modo:

- Missione/Programma: 04/02
- Titolo: 2
del Bilancio di Previsione 2017
- Capitolo: 17816/2017
- Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- COFOG 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea: 8
- Codice V livello U. 2.02.01.09.003
del PEG 2017

previa riduzione del movimento contabile 2017/1558809, da Euro 3.000,00 ad Euro 1.325,18 assunto con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016;

- il presente incarico professionale è previsto alla voce "Spese tecniche e spese di carattere strumentale I.V.A. inclusa", del quadro economico approvato con il citato Decreto n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016;

Dato atto che il cronoprogramma della spesa risulta essere il seguente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto	30/12/2016	
Aggiudicazione lavori principali	18/09/2017	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	Dicembre 2017	Euro 66.680,32
Utilizzo fondo per l'innovazione affidato dal Servizio competente	2017	Euro 312,90
Utilizzo fondo incentivante le funzioni tecniche	2017	Euro 1.251,62
- affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza	2017	Euro 1.674,82
- altre spese tecniche		Euro 1.325,98

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 e sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse finanziarie in data 04/08/2017 prot. 95786, con le regole del patto di stabilità;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 (sessanta) ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione della natura del contratto, delle necessarie verifiche tecniche e per tenere conto dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Rilevato:

- di aver effettuato il preventivo accertamento della sussistenza del citato servizio nel Mercato Elettronico e che tale accertamento ha dato esito negativo;
- che sul Mercato Elettronico non sono presenti servizi equipollenti con quello da acquisire;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016

Visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al Geom. Alessio Bergonzi, con studio in Torino, Via Beaumont n. 19, P.IVA 07718590016 – COD. FISC: BRGLSS75L12L727W, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente agli interventi di adeguamento normativo finalizzati alla richiesta di CPI, da eseguire presso edifici scolastici vari, zona 4B, approvati con il citato Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016, come meglio esplicitato nel preventivo pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 05/06/2017 (prot. n. 67977/2017), confermato dalla nota pervenuta in data 20/10/2017 (prot. n. 125178/2017), per un importo complessivo di Euro 1.674,82 (di cui netti Euro 1.320,00 incluse spese, Euro 52,80 per contributo CNPAIA ed Euro 302,02 per IVA 22%);
2. di dare atto che l'incarico professionale in parola sarà regolato dalle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1);
3. di dare atto che dall'esame del curriculum del Professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico in parola (Allegato 2);
4. di dare atto che il professionista in parola non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da attestazione dello scrivente costituente parte integrante (Allegato 3);
5. di dare atto che è stata acquisita l'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato in data 18/10/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 lett c), pervenuta al protocollo in data 20/10/2017 (prot. n. 125178/2017), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
6. di confermare la registrazione sulle scritture contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del bilancio esercizio 2016 (iniziativa 2016/1957);
7. di impegnare la somma di Euro 1.674,82 nel seguente modo:
- Missione/Programma: 04/02

- Titolo: 2
del Bilancio di Previsione 2017
- Capitolo: 17816/2017
- Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- COFOG 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea: 8
- Codice V livello U. 2.02.01.09.003
del PEG 2017

previa riduzione del movimento contabile 2017/1558809., da Euro 3.000,00 ad Euro 1.325,18 assunto con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016;

9. di dare atto che il presente incarico è previsto alla voce "Spese tecniche e spese di carattere strumentale IVA inclusa", del quadro economico approvato con il citato decreto n. 549 - 34889/2016 del 29/12/2016;

10. di dare atto che sono state acquisite le certificazioni relative al possesso in capo al professionista dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;

11. di dare atto che la presente tipologia di servizi non rientra nelle convenzioni, di cui alla L. 488/1999, modificato dal D.L. 96/2012;

12. di dare atto che per il servizio in argomento è stato rispettato l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare riferimento, e che il contratto è da ritenersi risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, c. 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip.

Torino, lì 27/11/2017

Il Dirigente del
Servizio Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI