
 
 

 

       

 
AREALAVORI PUBBLICI  
Servizio Edilizia Scolastica 1 
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 8616165 - Fax 011 8614287 
E-mail: edilizia-scolastica1.manutenzione@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it         Pag 1 di 8 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

 

I.I.S. MARIE CURIE- VITTORINI, GRUGLIASCO. RISTRUTTURAZIONE  LOCALI EX 

ENFAP ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE E DI COLLAUDO 

RETI ANTISFONDELLAMENTO ALL’ING. GUIDO PETRINO. 

(PROG. N. 1858/2017 – CUP J24H17000050003)  

 

TRA 

 

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio 

SCHIARI, nato a Susa (TO), in data 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – 

c.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

dell'art. 35, comma 2 dello Statuto 

 

E 

 

L’Ing. Guido Petrino con sede in Via dei Mille 26, Torino – COD. FISC: PTRGDU62S21L219C, 

nato a Torino il 21.11.1962, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 

5635S. 
 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n....……...- 2664/2017 in 

data ……./……/2017, è stato conferito all’Ing. Guido Petrino l'incarico professionale di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di collaudo 

in corso d’opera delle reti antisfondellamento, relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali ex-

Enfap ed interventi vari di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’IIS Marie Curie-

Vittorini di Grugliasco. 

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno 

riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL 

PRESENTE ATTO 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

La Città Metropolitana di Torino conferisce all’ Ing. Guido Petrino con sede in Via dei Mille 26, 

Torino – C.F. PTRGDU62S21L219C, che accetta, l’incarico per le attività di coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di collaudo in corso d’opera delle 

reti antisfondellamento, relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali ex-Enfap ed interventi 

vari di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’IIS Marie Curie-Vittorini di Grugliasco. 

L’incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei 

requisiti professionali previsti dall’art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum 

professionale e prevede in particolare: 

Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.): 

1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione 

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 

pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla Provincia di 

Torino, di cui all’art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure 

di lavoro. 

2. Il coordinatore deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso 

l’apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l’accettazione da parte del 

Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo; adegua il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, 

comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione 

all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese 

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 

3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. 

4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al 

fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una 

immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della 

sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con 

la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali 

dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell’avvenuto 

sopralluogo. 

5. Il coordinatore verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al 

fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere. 
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6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione 

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni 

degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 e propone la sospensione 

dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 

risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non 

adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 

coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’azienda/unità 

sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. 

7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 

interessate. 

8. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme 

generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti 

della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall’allegato al CCNL 

23/05/1991 per l’edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e 

dell’allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante al 

piano di sicurezza approvato dovranno essere prodotte in quadrupla copia cartacea e su 

supporto informatico. 

9. Successivamente all’aggiudicazione l’impresa, ai sensi dell’art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 

163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al 

piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le 

integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del  cantiere; 

10. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di 

lavoro dell’istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del 

DUVRI o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per 

eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008; 

11. Il presente incarico si intende altresì esteso alle eventuali varianti in corso d’opera, lavori in 

economia predisposti dalla Stazione appaltante  o per  interventi di dettaglio disposti dal 

Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; in tali casi, il professionista si impegna 

anche ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento. 

 

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dell’opera, si 

procederà alla revoca dell’incarico. 

 

La verifica e collaudo del sistema antisfondellamento previsto a progetto consistente in: 

• Esecuzione di prove preliminari per la verifica preventiva della tenuta dei tasselli e 

verifiche in corso d’opera; 

• Successiva verifica tecnica e certificazione di corretta realizzazione degli interventi 

realizzati come da progetto della Città Metropolitana di Torino, con le relative prove di 

carico finali sia sulle tassellature che sulle reti posate; 

• Redazione di certificato di collaudo dei sistemi antisfondellamento 
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Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico 

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a 

quella dell’esecuzione delle opere in oggetto.  

 

Art. 3 - Verifica delle prestazioni 

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di 

subordinazione, spettera' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo 

della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. 

Lo stesso dirigente avra' cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà 

di procedere alla revoca dell’incarico ove le modalita' di esecuzione dell'incarico stesso 

rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.   

 

Art. 4 – Corrispettivo 

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi Euro 7.232,16= così 

ripartiti: 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 

Onorario     Euro      3.300,00= 

Contributo CNPAIA 4%   Euro         132,00= 

IVA 22%     Euro               755,04= 

Totale     Euro         4.187,04= 

 

Collaudo in corso d’opera sistema antisfondellamento: 

Onorario     Euro      2.400,00= 

Contributo CNPAIA 4%   Euro           96,00= 

IVA 22%     Euro               549,12= 

Totale     Euro         3.045,12= 

 

La liquidazione avverrà a rate successivamente all’emissione degli stati di avanzamento, 

proporzionalmente all’importo dei lavori eseguiti. 

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 

(All.A), riportando nella stessa le seguenti informazioni: 

Città Metropolitana di Torino 

Codice Ipa: cmto 

Codice Univoco Ufficio: AIDPF8 

Oggetto del contratto: I.I.S. MARIE CURIE- VITTORINI, GRUGLIASCO. 

RISTRUTTURAZIONE  LOCALI EX ENFAP ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE 

E DI COLLAUDO RETI ANTISFONDELLAMENTO ALL’ING. GUIDO PETRINO. 
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CUP J24H17000050003 

Determinazione Dirigenziale n. …….-2664/2017 

I termini di pagamento, a prestazione ultimata, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della 

committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento 

contrattuale, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, 

nonchè di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di 

verifica e/o di irregolarità. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse 

legale previsto dall’art. 1284 Cod. Civile. 

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.Per 

quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme 

vigenti in materia di prestazioni professionali 

 

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti 

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

l’affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara: 

 

• Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente 

dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai 

sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.; 

• di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 

prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto; 

• di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; 

• di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione 

Appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, qualora si verifichi; 

• di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e 

riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del 

presente contratto. 

 

Art. 6 - Base dati e disegni 

La Città Metropolitana si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la 

documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico. 
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Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini 

preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono 

compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4. 

 

Art. 7 - Approfondimenti tecnici 

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si 

impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si 

intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4. 

 

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza 

L’incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di 

proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile 

giudizio. 

L’incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di 

cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi. 

 

Art. 9 - Incompatibilità 

L’incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, 

dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con 

l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio 

della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente 

incarico o con la Provincia. 

 

Art. 10 –Revoca dell’incarico 

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi: 

- perdurante assenza dell’incaricato dal cantiere. 

- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente 

contratto), a seguito di formale richiesta, 

- assenza dell’incaricato, nella fase di collaudo dell’opera, 

- altre ipotesi di inadempimento o ritardo 

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le 

prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell’art. 1373, c. 2 Cod. Civ. 

 

Art. 11 - Controversie 

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino. 

 

Art. 12 – Recesso 

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei 

requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la 
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procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora 

il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non 

dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare 

destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il 

professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 

eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza 

ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. 

 

Art. 13 - Spese contrattuali 

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato. 

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il 

caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro  

L’ incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla 

utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche. 

 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia.                                                                                                                                                         

 

Art. 16 - Domicilio 

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, 

Via dei Mille 26. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Torino li'  

 

 

Il Dirigente del Servizio                                                                              L'incaricato 

Arch. Claudio SCHIARI                                                                         Ing. Guido Petrino 
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L'incaricato Ing. Guido Petrino dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e 

di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di 

accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole 

contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto. 

 

Torino,  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente del Servizio                                                              L'incaricato 

Arch. Claudio SCHIARI                                                                         Ing. Guido Petrino 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 

 


