

Ing. **GIUSEPPE RIDOLFO**: Laurea in ingegneria Elettrotecnica conseguito in data 17/02/1986
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al numero 6744X in data 18/04/1991
Ing. **LEDA PICCALUGA**: Laurea in ingegneria Edile conseguito in data 20/07/1999
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al numero 8285 L in data 17/01/2001
Geom. **GIAN CARLO PRETTE**: Diploma di Geometra conseguito nel 1997
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Torino al numero 7850 in data 15/01/2001

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in €uro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
1	Opere di ristrutturazione di porzioni di traversa n° 3 e n°4 e compartimentazione REI 60 all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2016	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	1.000.200,30	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche				213.057,79	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere meccaniche				186.741,91	IIIb	
2	Opere di sostituzione di n° 2 quadri BT c/o lo Stabilimento FCA di Verrone	Responsabile dei Lavori	2016	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	160.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
3	Opere di ricerca e riparazione perdita su rete ASH alimentazione comprensorio Sangone nel tratto interrato di Via Negarville – Torino (TO).	Responsabile dei Lavori	2016	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
4	Opere meccaniche per nuove canalizzazioni a servizio zona "BOLLINO VERDE" c/o lo Stabilimento IVECO di Suzzara	Responsabile dei Lavori	2016	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
5	Opere fornitura e posa in opere Impianto di Ultrafiltrazione – TAP, all'interno dello stabilimento HUNTSMAN P&A ITALY S.r.l. di Scarlino (GR) – CHP	Responsabile dei Lavori	2016	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
6	Prestazioni professionali per sicurezza lavori inerenti la realizzazione nuovo box qualità da realizzarsi c/o lo Stabilimento FCA Mirafiori (TO)	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2016	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	76.600,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche				26.800,00	IIIa	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere meccaniche				69.800,00	IIIb	
		Responsabile dei Lavori				180.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
7	Opere di ristrutturazione di porzioni di traversa n°8 e compartimentazione REI 60 all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	522.465,24	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche				111.293,00	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere meccaniche				97.546,62	IIIb	
8	Opere di ristrutturazione di porzioni di traversa n°4 e compartimentazione REI 60 all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	520.634,30	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche				109.462,06	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere meccaniche				95.715,68	IIIb	
9	Opere di ristrutturazione di porzioni di fabbricato della zona montaggio all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	66.862,36	Ic	ING. RIDOLFO
10	Opere di ampliamento delle mini centrale vernici, collocata all'interno del fabbricato carrozzeria all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare delle opere edili	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	43.900,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare delle opere elettriche				7.500,00	IIIc	
11	Sanatoria ed Eventuali interventi di adeguamento e presentazione pratiche edilizie in sanatoria per Sala Metrologica all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	426.200,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
12	Interventi di recupero acque meteoriche per riutilizzo nelle attività all'interno dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progetto preliminare	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	127.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
13	Interventi di bonifica coperture in MCA presso lo Stabilimento di RIVALTA Stabilimento FCA S.p.A. Italy di RIVALTA (TO), Via Primo Maggio - Ingresso Est N.20	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	500.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
14	Opere di ristrutturazione cella 13d presso il Centro Ricerche Fiat s.c.p.a. di Orbassano (TO), Strada Torino	Pratica edilizia e Direzione lavori architettonica	2015	in corso	Centro Ricerche Fiat s.c.p.a	70.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. PICCALUGA
15	Opere di ripristino canali di gronda tettoia scarico treni, c/o F.C.A. - Stabilimento di Torino Mirafiori (TO) - Corso Settembrini, 53 - 10135 Torino (TO).	Progettazione esecutiva	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	87.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. PICCALUGA
16	Opere di sistemazione aree esterne GATE 2 presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	406.911,27	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere strutturali				98.850,30	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti elettrici				23.398,85	IIIc	
17	Opere di demolizione colonnato Molo 35 presso lo Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Direzione lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	30.300,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
18	Opere di smontaggio/demolizione di strutture metalliche e box uffici e realizzazione di un collegamento tra la zona Officina e la zona deposito presso l'area Verniciatura paraurti dello Stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2016	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	25.677,63	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici				24.875,57	IIIc	
19	Opere di risistemazione del piazzale adiacente al gate 11, realizzazione di un edificio adibito ad uffici per ricevimento merci e interventi di modifica della viabilità esterna al piazzale presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione delle opere edili e pratiche autorizzative, direzione lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	559.655,31	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione degli impianti elettrici, direzione lavori				116.061,12	IIIc	
		Progettazione degli impianti meccanici, direzione lavori				57.132,99	IIIb	
20	Intervento di spostamento rete acqua surriscaldata presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione degli impianti meccanici, direzione lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	61.880,00	IIIb	ING. RIDOLFO
21	Intervento di risanamento fognatura presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progetto preliminare	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	70.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
22	Opere di pulizia fossa di rilancio acque sfioro fosse settiche presso lo Stabilimento FGA di None (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
23	Rimozione e smaltimento lastre in fibrocemento contenente amianto, apertura varco e rifacimento parziale parete esterna nello Stabilimento New Holland Kobelco - Strada Settimo - San Mauro T.se (TO)	Progettazione delle opere edili e pratiche autorizzative	2015	in corso	CNHI Industrial	50.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
24	Progetto di realizzazione nuova linea aria compressa, nel fabbricato principale area montaggio all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	110.500,00	IIIb	ING. RIDOLFO
25	Realizzazione dell'impianto prova idrica all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	84.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici					IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici					IIIb	
26	Realizzazione di due tratti di recinzione, una rampa di accesso ed un cancello carraio all'interno di un'area a parcheggio c/o lo stabilimento SATA di Melfi (PZ)	Progettazione esecutiva	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	40.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
27	Opere di ripristino parziale copertura dei fabbricati 2A e 3A, presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
28	Riparazione fessurazioni e impermeabilizzazione bacini di contenimento trasformatori all'interno dello Stabilimento F.C.A. di Mirafiori (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	58.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
29	Riparazione fessurazioni e impermeabilizzazione vasche longitudinali all'interno dello Stabilimento F.C.A. di Rivalta (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	45.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
30	Riparazione fessurazioni e impermeabilizzazione vasche di stoccaggio n° 3 e 6 e ripristino ed impermeabilizzazione scarico reagenti all'interno dello Stabilimento F.C.A. di Mirafiori (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	140.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
31	Realizzazione vasca di raccolta acque tecnologiche e opere accessorie all'interno dello Stabilimento Stabilimento Comau S.p.A. Via Rivalta, 30 - 10095 Grugliasco (TO)	Direzione lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	50.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
32	Installazione parapetto e realizzazione impianto d'illuminazione ordinaria ed emergenza all'interno dello Stabilimento Stabilimento Comau S.p.A. Via Rivalta, 30 - 10095 Grugliasco (TO)	Direzione lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
33	Opere di rifacimento coperture F.38 - F.43 - F.44 presso lo stabilimento Michelin di piazza R. Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	1.200.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
34	Opere di impermeabilizzazione della porzione centrale di copertura a shed del F.14 presso lo stabilimento Michelin di piazza R. Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	15.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
35	Opere di bonifica, demolizione e smaltimento del F.61 e del F.63 presso lo stabilimento Michelin Italiana S.p.A. di Torino (TO), C.so Romania, 546	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
36	Realizzazione dell'impianto prova idrica all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobili S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	in corso	FCA	85.255,20	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici				64.940,00	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici				52.866,00	IIIb	
37	Opere di ripristino parziale copertura dei fabbricati 2A e 3A, presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
38	Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione uffici qualità di pertinenza all'interno del fabbricato principale, sito nel Comune di Torino, di proprietà FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES S.p.A.	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili, direzione lavori	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	166.193,39	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali, deposito opere in c.a., direzione lavori				38.452,35	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, direzione lavori				52.429,84	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, direzione lavori				87.375,93	IIIb	
39	Lavori di realizzazione pavimentazioni speciali e rampa di prova sulla pista di collaudo vetture all'interno dello stabilimento Mirafiori sito nel Comune di Torino (TO) - Corso Tazzoli, 63	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FCA	142.888,41	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali				335.447,78	Ig	
40	Opere di ristrutturazione di alcuni servizi igienici uomini e donne dello Stabilimento Mirafiori Meccanica (TO)	Pratica edile autorizzativa	2015	in corso	FCA GROUP	137.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione opere edili				137.000,00	Ic	
		Progettazione impianti elettrici				45.000,00	IIIc	
		Progettazione impianti meccanici				38.000,00	IIIb	
		Direzione lavori				220.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
41	Realizzazione di pareti perimetrali e pavimento per sala polifunzionale F. 1 - Lotto I, presso lo stabilimento Michelin di Viale della Valletta nel Comune di Spinetta Marengo (AL)	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	40.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
42	Sostituzione tratti di tubazioni rete 43 ASH tecnologico presso lo Stabilimento FCA di Mirafiori (TO)	Direzione lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	150.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori				150.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
43	Rifacimento cabina elettrica 40F presso lo Stabilimento FCA di Mirafiori (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	198.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
44	Opere di allestimento filiale agenzia Manpower – Corso Marconi, 10 Torino	Pratica comunale, catasto, direzione lavori architettonica	2015	in corso	MANUTENCOOP Private Sector Solutions S.p.A. – società con socio unico Via F.lli Rosselli, 14/F 40069 Zola Predosa (BO)	70.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				62.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
45	Demolizione e ricostruzione di una scala di accesso alla traversa 22 e chiusura di una scala di accesso al piano interrato all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Studio di fattibilità, progettazione delle opere edili e carpenteria metallica	2015	in corso	FCA GROUP	95.000,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
46	Realizzazione struttura in c.a.o. del basamento della caldaia n°05 presso lo Stabilimento FCA Mirafiori (TO)	Progettazione esecutiva opere strutturali	2015	2015	DEMONT s.r.l. Via MAGGIORE, 16 35041 Battaglia Terme (PD)	50.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
47	Opere di efficientamento impianto illuminazione stradale presso il polo industriale di Chivasso (TO)	Pratica comunale e direzione lavori architettonica	2015	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	140.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione Direzione lavori opere strutturali					Ig	
		Progettazione Direzione lavori opere impiantistiche					IIIc	
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione						
48	Opere rifacimento del tappeto di usura di Strada Cascinette, nel tratto di proprietà della società Michelin Italiana - Stabilimento Michelin s.p.a. di Torino	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	70.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
49	Opere di realizzazione nuovo basamento Mono Cid all'interno del F.5 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
50	Opere di realizzazione pavimentazioni industriali all'interno dell'area montaggio dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Progettazione delle opere edili e pratiche autorizzative, direzione lavori	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	915.500,61	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
51	Opere di rimozione rifiuti, pulizia impianto di aspirazione e biofiltro, smontaggio impianti e macchinari e demolizione parziale di fabbricati occorrenti a seguito dell'incendio del 19/06/2013 - Stabilimento A.R.I.A. s.r.l. - Località Castellaccio, km.57+200 - Paliano (FR)	Pratiche autorizzative comunali	2015	in corso	ACEA S.p.A. p.le Ostiense, 2 00154 - Roma	147.949,38	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione lavori architettonica					Ic	
		Pratiche catastali					Ic	
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
52	Opere di demolizione e ricostruzione fabbricato Carando presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Progettazione preliminare	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	3.300.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
53	Opere di resinatura pavimentazione all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	2.483.440,00	Ic	ING. RIDOLFO
54	Opere di ripristino tettoie molo (demolizione e ricostruzione) presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Progettazione preliminare opere edili	2015	2015	FCA	312.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
55	Opere di posa di elementi di protezione verticale in acciaio quali paraurti e quadri svedesi, da collocarsi all'interno del fabbricato carrozzeria dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	441.050,00	Ic	ING. RIDOLFO
56	Opere di bonifica copertura danneggiata in cemento amianto e rifacimento del manto del Magazzino None 1 presso lo stabilimento FGA di None (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
57	Realizzazione nuovo impianto ultra filtrazione e demolizione del precedente impianto c/o lo Stabilimento Iveco Stura (TO)	Direzione lavori opere edili	2015	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	45.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori				235.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
58	Opere di nuova costruzione di n° 5 villette Via Karl Marx – Muggiò (MB)	Responsabile dei Lavori	2015	in corso	SELI Manutenzioni Generali s.r.l.	800.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
		Collaudo statico opere in c.a.					Ig	ING. RIDOLFO
59	Progetto di realizzazione nuovi uffici direzionali, nel fabbricato principale area lastratura - Gate 2 - Management Office - UFFICI DIREZIONALI - U01 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili, direzione lavori	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	512.014,78	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali, deposito opere in c.a., direzione lavori				128.765,02	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, direzione lavori				132.811,87	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, direzione lavori				223.339,95	IIIb	
60	Opere di sostituzione pannelli in policarbonato lucernari e shed e revisione serramenti presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FCA	694.654,38	Ic	ING. RIDOLFO
61	Opere di nuova impermeabilizzazione su fabbricato principale carrozzeria presso lo stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2015	2015	FCA	362.327,75	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
62	Progetto di realizzazione nuovi uffici montaggio, nel fabbricato principale area lastratura - Gate 2 - Management Office - UFFICI MONTAGGIO - U02 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Pratiche edilizie, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili, direzione lavori	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	305.901,33	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali, direzione lavori				75.921,55	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, direzione lavori				102.094,67	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, direzione lavori				163.486,67	IIIb	
63	Progetto di ristrutturazione uffici P.1°, nel fabbricato principale area lastratura - Gate 2 - Management Office - UFFICI TRAVERSA - U03 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	285.097,89	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche				123.614,15	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere meccaniche				114.151,47	IIIb	
64	Progetto di ristrutturazione uffici Enti in officina nel fabbricato principale area lastratura - Gate 2 - Management Office - all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori	Progettazione preliminare	2014	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	290.000,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
65	Opere di realizzazione molo 14 e manutenzione straordinaria molo 10 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant Carrozzeria	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	413.449,05	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere strutturali				58.381,75	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti elettrici				193.081,67	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti meccanici				37.241,67	IIIb	
66	Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria moli su fronte strada 35 e molo 38 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant Carrozzeria	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	1.091.403,96	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere strutturali				142.257,14	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti elettrici				270.315,54	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti meccanici				90.605,88	IIIb	
67	Opere di demolizione traversa 5 all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	62.970,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
68	Opere per nuova scala e realizzazione rotatoria all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2015	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	71.800,00	Ic	ING. RIDOLFO
69	Opere di tinteggiatura all'interno dello dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. Area Montaggio e Lastratura	Direzione lavori opere edili	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	2.375.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
70	Sezione di Trattamento Biologico presso L'impianto trattamento acque reflue all'interno dello Stabilimento TEKSID di Carmagnola (TO)	Pratiche autorizzative	2015	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	206.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori				206.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
Direzione lavori opere edili	206.000,00	Ic						
71	Opere di bonifica porzione di copertura danneggiata in cemento amianto e rifacimento del manto - Magazzino None 1 – c/o lo Stabilimento FGA di None (TO)	Responsabile dei Lavori	2015	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
72	Opere di scavo e ripristino condotta fognaria tra il F.23 ed il F.7 presso lo stabilimento Michelin s.p.a. di Spinetta Marengo (AL) - Viale della Valletta, 101	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
73	Opere di manutenzione delle facciate esterne del punto vendita "Le Torri - COOP" di Corso Laghi, 84 Avigliana (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2015	2015	NOVACOOP s.c. (VC)	60.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
74	Opere di ripristino strada coperta (Via Racconigi) - F.33-37A c/o lo Stabilimento Michelin S.p.A. di Cuneo (CN), piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	56.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
75	Opere di realizzazione nuovo locale talco anticollante - F.23 c/o lo Stabilimento Michelin S.p.A. di Cuneo (CN), piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	131.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
76	Opere di manutenzione straordinaria della Palazzina dei Carabinieri sita in Corso Umbria 52/54	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2015	2015	NOVACOOP s.c. (VC)	160.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
77	Opere di realizzazione nuova piattaforma uffici a seguito della demolizione di quelli attuali ubicati in tutto il Primo piano - F.35 - Stabilimento Michelin s.p.a. di Cuneo (CN), Piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	621.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
78	Opere di ampliamento locale stampi mediante il riposizionamento della parete divisoria esistente - F.48 - Stabilimento Michelin s.p.a. di Cuneo (CN), Piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
79	Opere di risanamento conservativo della rampa nord di accesso - F.33 - Stabilimento Michelin s.p.a. di Cuneo (CN), Piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
80	Realizzazione di una serie di interventi nella rete di acqua di raffreddamento - F.33 - F.16/4 _ Pozzi 3 - 4 - 6 Stabilimento Michelin s.p.a. di Cuneo (CN), Piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	60.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
81	Rifacimento della baie di carico 18/19/41/43 del fabbricato 5 - Stabilimento Michelin S.p.A. di Spinetta Marengo (AL) Viale della Valletta, 101	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	15.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
82	Modifica del portone di collegamento magazzini all'interno del corridoio centrale del Fabbricato n.5 - Stabilimento Michelin s.p.a. di Torino (TO), C.so Romania, 546	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	25.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
83	Rifacimento della baie di carico 15/17/19 del Fabbricato 5 - Stabilimento Michelin S.p.A. di Torino (TO), Corso Romania 546	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	15.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
84	Opere di sostituzione gruppi raddrizzatori dei fabbricati 6 e 12 ed adeguamento locale batterie presso il F.12 - Stabilimento Michelin S.p.A. di Cuneo (CN), piazza R. Daubrée	Responsabile dei Lavori	2015	2015	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
85	Opere di demolizione del sistema olio combustibile denso all'interno dello Stabilimento di Moncalieri (TO) in Strada Freyilia Mezzi, 1	Direzione lavori	2015	in corso	IREN ENERGIA S.p.A. Corso Svizzera, 95 10143 Torino	255.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
86	Opere di demolizione del deposito gasolio e olio lubrificante della Centrale Termoelettrica Mirafiori Nord in Corso Salvemini 12 a Torino	Direzione lavori	2015	in corso	IREN ENERGIA S.p.A. Corso Svizzera, 95 10143 Torino	35.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
87	Opere di ripristino strutturale del pipe rack e per le attività di sostituzione cavi elettrici e relative canaline presso lo stabilimento FGA di Verrone (BI)	Direzione lavori opere strutturali	2014	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	250.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				530.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
88	Opere di realizzazione della compartimentazione del montacarichi "F", a servizio del F.5, presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	80.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
89	Opere di ripristino della copertura del F.1 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	48.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
90	Opere di smantellamento e bonifica della caldaia denominata "Breda n°3" all'interno del F.6 dello stabilimento MICHELIN di Spinetta Marengo (AL)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	450.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
91	Realizzazione nuovo impianto antigrandine c/o lo Stabilimento SEVEL di Atesa (CH)	Progettazione esecutiva	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	405.000,00	IXa	ING. RIDOLFO
		Progettazione esecutiva				435.000,00	Ia	
		Direzione Lavori				435.000,00	Ia	
		Responsabile dei Lavori				840.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				ING. PICCALUGA		
92	Opere per la realizzazione della prima Linea Ferratura all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere edili	2014	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	600.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Pratiche edilizie, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere strutturali				80.000,00	Ig	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti elettrici				51.000,00	IIIc	
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli impianti meccanici				111.000,00	IIIb	
93	Opere per la realizzazione della seconda Linea Ferratura all'interno dello stabilimento Fiat Group Automobiles S.p.A. - Mirafiori Plant	Progetto preliminare opere edili	2014	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	1.500.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare opere edili				220.000,00	Ig	
		Progetto preliminare opere edili				120.000,00	IIIc	
		Progetto preliminare opere edili				110.000,00	IIIb	

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
94	Opere di studi topografici e geognostici nell'area sud ovest presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	98.210,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
95	Opere di installazione dispositivi di sicurezza presso le postazioni di lavoro ubicate in copertura dei fabbricati 4, 13, 15 e 21 c/o lo stabilimento Iveco di Brescia	Responsabile dei Lavori	2014	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
96	Opere di ristrutturazione interna del F.3 finalizzate al trasferimento delle attività dal F.61 al F.3 presso lo stabilimento Michelin S.p.A. di Torino (TO), C.so Romania, 546	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	500.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
97	TDE CONVEX GR. 5 - Opere di realizzazione basamento utensili all'interno del F.2 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	9.559,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
98	Opere di adeguamento ATEX dei depolveratori MAC B.U. all'interno del F.14 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	480.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
99	Opere di realizzazione filtri fumo sui passaggi pedonali che prospettano verso il corridoio centrale del F.5 presso lo stabilimento Michelin S.p.A. di Torino (TO)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	250.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
100	Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'armamento ferroviario presso i parchi e raccordi ferroviari all'interno dello stabilimento Fiat di Cassino	Progettazione esecutiva	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
101	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento SATA di Melfi (PZ)	Progettazione esecutiva	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
102	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento G.B.Vico di Pomigliano (NA)	Progettazione esecutiva	2014	in corso	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
103	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento SEVEL di Atessa (CH)	Progettazione esecutiva	2014	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	150.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
104	Opere per la messa a norma dal punto di vista antincendio dell'impianto depositi imprese F.38 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	83.653,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
105	Opere di smontaggio trasformatori AT/MT con tensione primaria 130 kV nel Comune di Torino e Moncalieri	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2014	2015	AEM Torino Distribuzione S.p.A.	44.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
106	Opere di realizzazione del quartiere "Le Gemme di Vetro" – Località Borma tra corso Bagni e via Romita nel Comune di Acqui Terme (AL). - Urbanizzazioni	Responsabile dei Lavori	2014	in corso	Immobiliare Costruzioni Piemonte S.r.l. - Via Palestro, 5 – 15011 Acqui Terme (AL)	588.388,32	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
107	Opere di realizzazione del quartiere "Le Gemme di Vetro" – Località Borma tra corso Bagni e via Romita nel Comune di Acqui Terme (AL). - Opere di ambientazione ed allestimento Superstore CONAD	Responsabile dei Lavori	2014	in corso	Immobiliare Costruzioni Piemonte S.r.l. - Via Palestro, 5 – 15011 Acqui Terme (AL)	1.210.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
108	Modifica e potenziamento polo freddo GV presso lo stabilimento CS di Orbassano	Pratiche autorizzative comunali	2014	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	118.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
109	Sostituzione caldaia 5 vapore media pressione presso lo Stabilimento FGA di Mirafiori (TO)	Espletamento pratiche ISPESL/PED	2014	in corso	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	4.900.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		VV.F.					IIIa	ING. PICCALUGA
		Pratiche autorizzative comunali					IIIa	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						IIIa
110	Opere di bonifica e rifacimento della copertura continua del F.33 – 33A presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN) - Opere propedeutiche	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
111	Opere di bonifica e rifacimento copertura F.33 - Opere di bonifica e rifacimento copertura F.35 - Opere di bonifica e rifacimento copertura F.37 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	2.500.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
112	Opere di completamento "Transitique" tra i fabbricati 4 e 5 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	153.892,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
113	Opere di ripristino delle guaine sulle coperture dei F.2 – 17 – 48 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	15.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
114	Opere di rifacimento della guaina e ripristini sulle coperture del F.5-18-20-36 presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2014	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
115	Opere di incapsulamento copertura in amianto e realizzazione di sovra copertura in corrispondenza dell'edificio 5 (Presse) all'interno dello stabilimento F.G.A. di Corso Settembrini, 53 – 10135 Torino LOTTO 2	Progettazione esecutiva	2013	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	50.000,00	Ia	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						GEOM. PRETTE
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
116	Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'armamento ferroviario presso i parchi e raccordi ferroviari all'interno dello stabilimento Fiat di Cassino	Progettazione esecutiva	2013	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	VIa	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
117	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento SATA di Melfi (PZ)	Progettazione esecutiva	2013	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	VIa	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
118	Opere di ristrutturazione spogliatoi al piano terreno, ammezzato e zona docce del "F.2" dello stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	133.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
119	Opere di ristrutturazione spogliatoi al piano terreno, ammezzato e zona docce del "F.23" dello stabilimento Michelin di piazza Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	125.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
120	Opere di ristrutturazione galleria locomotori e passerelle metalliche sui corridoi di carico l'interno dello stabilimento Fiat di Torino	Progettazione esecutiva	2013	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	210.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
121	Opere di rifacimento della pavimentazione piazzale, presso lo stabilimento FGA Mirafiori di Torino (TO)	Progettazione esecutiva	2013	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	180.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
122	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento FIAT di G.B. Vico - Pomigliano	Progettazione esecutiva	2013	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						GEOM. PRETTE
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
123	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento S.E.V.E.L. FIAT di Atessa Val di Sangro	Progettazione esecutiva	2013	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	150.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						GEOM. PRETTE
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
124	Realizzazione di n.3 blocchi di reti antigrandine e della segnaletica c/o lo Stabilimento Fiat di G.B. Vico - Pomigliano	Progettazione esecutiva	2013	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	275.000,00	IXa	ING. RIDOLFO
		Progettazione esecutiva				525.000,00	Ia	
		Direzione Lavori				800.000,00	Ia	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei Lavori				800.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
125	Attività di verifica dei carichi ai nodi e successiva individuazione e progettazione interventi di adeguamento strutture all'interno del fabbricato lastratura presso stabilimento SATA - Melfi FASE 2	Progettazione preliminare, esecutiva	2013	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	171.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
126	Opere di realizzazione di un nuovo locale filtro al piano secondo del F.2E (progetto PECONAL) presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	192.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
127	Opere di manutenzione straordinaria sulla copertura del F.44 all'interno dello stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
128	Opere di sostituzione caldaia 4 a vapore di media pressione da 100 t/h all'interno dello stabilimento FGA di Mirafiori (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2013	2014	GDS ENGINEERING	574.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
129	Opere di ampliamento edifici uffici e spogliatoi area logistica presso stabilimento SEVEL - Atessa (CH)	Progettazione esecutiva	2013	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	42.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
						105.000,00	Ic	
						13.000,00	IIIa	
						35.000,00	IIIb	
		32.000,00				IIIc		
227.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE						
130	Opere di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del punto vendita "COOP" Via Sestriere, 73 10060 Pinasca (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2013	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	180.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
131	Opere di ristrutturazione punto vendita ex Carrefour di nuova apertura COOP sito in Corso G. Garibaldi, 146 – 13045 Gattinara (VC);	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2013	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	340.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
132	Opere di sostituzione banchi frigo all'interno dell'IPERCOOP del Centro Commerciale "GLI ORSI" di Biella sito in viale Domenico Modugno, 3B.	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2013	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	156.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
133	Opere di manutenzione Magazzino e uffici "Gruppo NOVACOOP" Via Valletta, 35 – 10040 Leini (TO);	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2013	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	66.200,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
134	Realizzazione impianto di addolcimento acqua primaria (TAP) per sala prova motori c/o Iveco – Stura - Torino	Responsabile dei Lavori	2013	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	230.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
135	Realizzazione impianto trattamento acque reflue in sostituzione dell'esistente I.T.A.R. presso l'Unità Operativa Fenice dello stabilimento Iveco di Bolzano	Direzione lavori opere architettoniche	2013	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	360.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori				430.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
136	LAVORI DI ADEGUAMENTO inseriti nel "Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" approvato con Decreto Ministeriale del 03/10/2012 – Scuola Primaria "Luigi Pirandello"	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori	2013	2015	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	150.000,00	Ib	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	
137	Opere di realizzazione copertura di un campo da tennis presso gli impianti sportivi del MICHELIN SPORT CLUB con ingresso da via Torino, 302 nel Comune di Cuneo.	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	136.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
138	Opere di realizzazione della pavimentazione piazzale tra i Fabbricati 3 e 5 all'interno dello Stabilimento michelin s.p.a. di torino (TO), C.so Romania, 546	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	190.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
139	Lavori di rifacimento della copertura ed adeguamento di capienza del Palalido di Milano	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2013	in corso	MILANOSPORT S.p.A. - Unipersonale Viale Tunisia n. 35 - 20124 Milano	4.077.124,58	Ic	GEOM. PRETTE
						1.962.566,73	Ig	
						1.190.399,99	IIIc	
140	Rifacimento copertura serbatoio emulsioni esauste c/o Stabilimento Iveco – Stura	Responsabile dei Lavori	2013	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	30.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
141	Opere di rifacimento della guaina sulla copertura del F.14A presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
142	Lavori di ristrutturazione edilizia, rifunzionalizzazione e ritematizzazione delle proprietà immobiliari destinata alla realizzazione di un nuovo centro per il recupero e la riabilitazione funzionale dell'infanzia	Elaborazione Studio di Fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione operativa delle opere strutturali e impiantistiche	2013	2015	Fondazione PAIDEIA Onlus	756.268,07	Ig	Ing. Leda Piccaluga : Incarico svolto in raggruppamento con i seguenti professionisti: Arch. Elena Vigliocco, arch. Lorenzo Giubergia, ing. Elisabetta Carlucci
						689.988,43	IIIc	
143	Opere di realizzazione vasche in acciaio all'interno delle esistenti vasche ex BAC dell'impianto di trattamento acque reflue (TAF) presso lo stabilimento IVECO Stura di Torino	Responsabile dei Lavori	2013	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	170.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
144	Interventi di riordino generale dell'edificio, abbattimento BB.AA. ed adeguamenti normativi - Scuola Elementare di via Cittadini, 9 Milano	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2013	in corso	Comune di Milano Via G.B. Pirelli n. 39 20124 – Milano	6.320.866,24	Ib	GEOM. PRETTE
						106.806,71	Id	
						588.201,38	Ig	
						119.608,29	IIIa	
						708.108,21	IIIb	
						477.749,64	IIIc	
145	Opere di ristrutturazione bar e locali di servizio annessi presso il "MICHELIN SPORTING CLUB" dello stabilimento Michelin di piazza Daubrèe nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	255.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
146	Opere di ripristino passerelle di collegamento esterne del fabbricato 2, presso lo stabilimento Michelin di Cuneo - Piazza Daubre'e	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
147	Realizzazione basamento fabbricato 50, presso lo stabilimento Michelin di Torino - Corso Romania 546	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	Ig	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
148	Realizzazione della nuova interconnessione acqua surriscaldata di collegamento tra la centrale ELEA e lo stabilimento Michelin di Fossano - Frazione Cussanio	Responsabile dei Lavori	2013	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	393.618,42	IIIb	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
149	Realizzazione loculi batteria G all'interno del Cimitero Comunale di Orbassano	Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva	2013	in corso	COMUNE DI ORBASSANO (TO)	495.000,00	Ic	Ing. Leda Piccaluga
150	Interventi di riqualificazione energetica della scuola Primaria "Antonelli" di via Vezzolano n. 20 Torino	Direzione Operativa	2013	2015	CITTA' DI TORINO DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	1.400.000,00	Ib	Ing. Leda Piccaluga
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
151	Opere di realizzazione impianto fotovoltaico e scariche atmosferiche sulla copertura del punto vendita "COOP" Via Fara, 43 28100 Novara (NO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2012	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
152	Opere di realizzazione impianto fotovoltaico e scariche atmosferiche sulla copertura del Punto Vendita "COOP" Via Ferraris, 21/E-F 13048 Santhià (VC)	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2012	2013	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	140.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO		
153	Lavori di ristrutturazione locali interni con destinazione autorimessa c/o lo Stabilimento Fiat di None (TO)	Pratiche edilizie	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	154.000,00	Ic	ING. RIDOLFO		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO		
154	Opere di realizzazione di un nuovo sportello bancario del GRUPPO BANCA SELLA nei locali siti C.so Peschiera, 182/e nel Comune di Torino.	Responsabile dei Lavori	2012	2012	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	70.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE		
155	Opere di manutenzione straordinaria per la ridistribuzione interna ed adeguamento impiantistico dei locali siti in corso Marche, 36 nel Comune di Torino (TO).	Responsabile dei Lavori	2012	2012	UNOPIÚ S.p.A.	100.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
156	Realizzazione nuovo impianto antigraffiti e revisione dell'impianto elettrico c/o lo Stabilimento Fiat di Cassino	Progettazione esecutiva	2012	2015	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	224.000,00	IXa	ING. RIDOLFO		
		Progettazione esecutiva							116.000,00	Ia
		Direzione Lavori							340.000,00	Ia
		Responsabile dei Lavori				340.000,00	D. Lgs. 81/08		ING. RIDOLFO	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione							ING. RIDOLFO	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione							ING. PICCALUGA	
157	Realizzazione di impianto di generazione combinata di energia termica ed elettrica c/o stabilimento Tioxide Europe di Scarlino (GR) - CHP	Pratiche autorizzative	2012	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	800.000,00	Ic	ING. RIDOLFO		
		Supporto al Responsabile dei Lavori				7.140.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				7.140.000,00		ING. PICCALUGA/GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				7.140.000,00		ING. RIDOLFO		
		Direzione lavori architettonica, agibilità				320.000,00	Ic	ING. RIDOLFO		

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
158	Realizzazione di nuova sottostazione elettrica 132/6 kV (PDC n. 2677 del 25/02/2013) e collegamento elettrico con linea AT interrata 132 kV (PDC n. 2696 del 18/06/2013) c/o stabilimento Tioxide Europe di Scarlino (GR)	Pratiche autorizzative	2012	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	371.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Supporto al Responsabile dei Lavori				2.583.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				2.583.000,00		GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				2.583.000,00		ING. RIDOLFO
		Direzione lavori architettonica, agibilità				371.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
159	Realizzazione di stazione di riduzione e linea gas metano c/o stabilimento Nuova Solmine di Scarlino (GR)	Pratiche autorizzative	2012	2014	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	100.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Supporto al Responsabile dei Lavori				546.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				546.000,00		GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				546.000,00		ING. RIDOLFO
		Direzione lavori architettonica, agibilità				100.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
160	Realizzazione di impianto di generazione combinata di energia termica ed elettrica c/o stabilimento Tioxide Europe di Scarlino (GR) - CHP - SSE - IMPIANTO GAS	Pratiche autorizzative	2012	2014	POWER SUPPORT S.L. - Madrid (ES)	800.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Pratica prevenzione incendi				4.720.000,00	Ic	
		Progettazione opere strutturali in c.a e in carpenteria metallica, direzione lavori strutturale				480.000,00	Ig	
		Pratica ex Legge 10				100.000,00	IIIb	
161	Realizzazione di impianto di generazione combinata di energia termica ed elettrica c/o stabilimento Tioxide Europe di Scarlino (GR) - CHP - SSE - IMPIANTO GAS - ATTIVITA' POST AUTORIZZAZIONI	Pratica prevenzione incendi	2012	2014	POWER SUPPORT S.L. - Madrid (ES)	4.720.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione opere strutturali in c.a e in carpenteria metallica, direzione lavori strutturale				480.000,00	Ig	

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
162	Interventi edilizi su edifici del Gruppo Iren presso il Centro del Martinetto - Corso Svizzera 95 - Torino	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	2012	2014	IREN ENERGIA S.p.A. Corso Svizzera, 95 10143 Torino	2.200.000,00	Ic	ATI con R.P.A (CAPOGRUPPO) - STUDIO SURRA - STUDIO VALENTE - ING. CHIAVAZZA
						152.000,00	Ig	
						2.011.000,00	IIIb	
						702.000,00	IIIc	
163	Realizzazione nuovo impianto antigrandine c/o lo Stabilimento Fiat di G.B. Vico - Pomigliano	Progettazione esecutiva	2012	2014	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	412.500,00	IXa	ING. RIDOLFO
		Progettazione esecutiva				787.500,00	Ia	
		Direzione Lavori				1.200.000,00	Ia	
		Responsabile dei Lavori				1.200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
164	Opere di realizzazione del quartiere "Le Gemme di Vetro" – Località Borma tra corso Bagni e via Romita nel Comune di Acqui Terme (AL). "Opere propedeutiche generali" e "Lotto 1: Residenza Smeraldo – Edificio A2"	Responsabile dei Lavori	2012	in corso	Immobiliare Costruzioni Piemonte S.r.l. - Via Palestro, 5 – 15011 Acqui Terme (AL)	10.770.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
165	Opere di realizzazione del quartiere "Le Gemme di Vetro" – Località Borma tra corso Bagni e via Romita nel Comune di Acqui Terme (AL). - Lotto 2: Comparto commerciale - Edificio L1 e Silos a servizio	Responsabile dei Lavori	2012	in corso	Immobiliare Costruzioni Piemonte S.r.l. - Via Palestro, 5 – 15011 Acqui Terme (AL)	3.500.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
166	Manutenzione straordinaria realizzazione passerelle pedonali presso lo scalo ferroviario dello stabilimento Sevel di Atesa (CH)	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	300.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
167	Opere di di risanamento strutturale della galleria ferroviaria che unisce il piazzale spedizioni vetture con il parco di presa e consegna delle FS, c/o lo stabilimento FIAT di Torino Mirafiori	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	45.000,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
168	Sostituzione di n° 3 giunti stradali di dilatazione esistenti sull'impalcato adibito a stoccaggio auto ubicato presso l'area di carico vetture su scalo ferroviario dello stabilimento FGA di Torino Mirafiori	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	20.500,00	Vla	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
169	Opere di incapsulamento lastre di copertura in amianto, c/o gli stabilimenti FGA di None (TO) e Volvera (TO).	Responsabile dei lavori	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
170	Opere di bonifica copertura in eternit del F.5B e parte della copertura del F.5F presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubree nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei lavori	2012	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	800.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
171	Rifacimento della cabina 0 presso u.o. di Fenice CNH di Modena	Responsabile dei lavori	2012	2012	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	80.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
172	Opere di rifacimento coperture Officine all'interno dell'I.T.I. Enzo Ferrari - Via Gaidano, 126 - Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>	2013	in corso	Provincia di Torino Corso Inghilterra, 7 10138 Torino	181.248,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
173	Impermeabilizzazione vasca di bilanciamento dell'impianto TAR, presso lo stabilimento FPT di Verrone (BI)	Responsabile dei lavori	2012	2012	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	45.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
174	Opere di realizzazione Progetto M18 consistente in nuove linee Frigerio, nuove linee TT99, Svolgitori 2TV ed impianti generali all'interno dei F.2 e F.3 presso lo stabilimento Michelin S.p.A. di Via Torino, 107 - 12045 Fossano (CN)	Responsabile dei lavori	2012	2014	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	4.027.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
175	Opere di realizzazione della nuova pavimentazione resinata all'interno del fabbricato n° 5, presso lo stabilimento Michelin di Torino – Corso Romania 546.	Responsabile dei lavori	2012	2013	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	170.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO		
176	Opere di realizzazione nuovo polo FSBT all'interno del F.5A presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrée nel Comune di Cuneo (CN).	Responsabile dei lavori	2012	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	550.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>								
177	Opere di realizzazione di un nuovo magazzino destinato a locale membrane a livello sottosuolo all'interno del fabbricato n° 33, presso lo stabilimento Michelin di Cuneo – Piazza Daubrée, 1	Responsabile dei lavori	2012	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	65.500,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>								
178	Opere di realizzazione della compartimentazione dei montacarichi, a servizio del F.5, presso lo stabilimento Michelin di piazza Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Responsabile dei lavori	2011	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	190.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>								
179	Opere di incapsulamento copertura in amianto e realizzazione di sovra copertura in corrispondenza dell'edificio 5 (Presse) all'interno dello stabilimento F.G.A. di Corso Settembrini, 53 – 10135 Torino. LOTTO 1	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	45.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO		
		Direzione Lavori						ING. RIDOLFO		
		Responsabile dei Lavori						GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						GEOM. PRETTE		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						ING. RIDOLFO		
180	Realizzazione di un impianto di produzione acqua demineralizzata presso U.O. Fenice dello Stabilimento Iveco di Suzzara (MN)	Espletamento Pratiche VV.F.	2012	2013	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	730.000,00	IIIa	ING. PICCALUGA		
		Espletamento pratiche autorizzative comunali						100.000,00	Ic	
		Responsabile dei lavori						730.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>								
Direzione Lavori	100.000,00	Ig	ING. RIDOLFO							

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
181	Opere di rifacimento reti di distribuzione dell'acqua potabile, c/o gli stabilimenti FGA di None (TO) e Volvera (TO)	Progettazione Impianti	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	422.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
182	Attività' adeguamento strutture dei fabbricati montaggio e lastratura presso stabilimento SATA a Melfi (PZ) - FASE 1	Progettazione, preliminare, esecutiva	2012	2012	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	878.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					Ig	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
183	Lavori di rivestimento serbatoi interrati c/o gli stabilimenti Fiat di None e Volvera	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	70.000,00	Ia	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
184	Opere di rifacimento degli impianti di distribuzione carburanti e rivestimento dei serbatoi interrati di carburante, presso gli stabilimenti FGA di None (TO) e Volvera (TO)	Responsabile dei Lavori	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	125.000,00	Ia	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
185	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento S.E.V.E.L. FIAT di Atessa Val di Sangro	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	150.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
186	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento S.A.T.A di Melfi	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	150.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
187	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento Fiat di G.B. Vico - Pomigliano	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	300.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								
188	Lavori di manutenzione straordinaria raccordo ferroviario c/o lo Stabilimento Fiat di Cassino	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	100.000,00	Via	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Responsabile dei Lavori						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione								

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
189	Realizzazione di scalette metalliche per lo scalo ferroviario, presso lo stabilimento FGA di Sevel (CH)	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	300.000,00	IXa	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
190	Opere di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, presso lo stabilimento FIAT di Torino Mirafiori	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	40.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
191	Opere di risanamento della pavimentazione del piazzale, c/o lo stabilimento FGA di Rivalta (TO)	Progettazione esecutiva	2012	2013	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	94.000,00	Ib	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
192	Lavori di realizzazione di un edificio ad uso magazzino di logistica integrata e uffici - Lotto 102/C	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2012	2014	S.I.TO Società Interporto di Torino SpA	3.940.953,14	Ia	ING. PICCAUGA
						1.900.000,00	If	
						284.311,12	Via	
193	Lavori di costruzione del nuovo Cimitero Comunale in Via Ticino in Gorgonzola	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2012	in corso	Città di Gorgonzola	3.149.648,00	Ic	ING. PICCAUGA
						1.417.652,00	Ig	
						30.186,00	IIIa	
						26.619,00	IIIb	
						169.479,00	IIIc	

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
194	Realizzazione nuova sottostazione elettrica per indipendenza da FGA c/o lo Stabilimento di Rivalta	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2012	2015	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	1.625.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCAUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori						ING. RIDOLFO
		Progettazione Architettonica						
Direzione Lavori Architettonica e Strutturale	350.000,00	IVb						
195	Lavori di riqualificazione di Piazza Matteotti con realizzazione di autorimessa interrata	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2012	in corso	CITTA' DI GRUGLIASCO	912.924,55	Ib	ING. RIDOLFO
						1.028.232,00	Ig	
						111.371,00	IIIc	
						13.271,00	IIIb	
196	Opere in c.a. di bacino accumulatori presso lo Stabilimento IREN teleriscaldamento Torino Nord - Centro del Martinetto	Direzione Lavori	2012	2013	ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	442.500,00	Ig	ING. RIDOLFO
197	Lavori di recupero funzionale dell'Edificio di proprietà comunale sito in via del Carmine - Torino	Direttore dei Lavori Opere Strutturali	2012	2015	Città di Torino Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino	2.979.574,80	Id	ING. RIDOLFO
						1.727.608,45	Ig	
						178.748,32	IIIa	
						617.543,24	IIIb	
						1.000.326,76	IIIc	
198	Bonifica e sostituzione guarnizioni in centrale termica (I fase), presso lo stabilimento Fiat di Cassino (FR)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2011	2012	FENICE S.P.A. Gruppo EDF	50.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
		Responsabile dei Lavori						ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori						GEOM. PRETTE
						50.000,00	VIIa	

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO		
199	Realizzazione di un edificio prefabbricato con annessa area di transito e di una tettoia a collegamento del costruendo edificio ed ampliamento di ufficio all'interno di un capannone esistente - sito in Predosa (AL)	Pratiche autorizzative, VVF	2011	in corso	RICCOBONI HOLDING, Via Nobel 9/A - Parma	850.000,00	Ilg	ING. RIDOLFO		
		Progettazione esecutiva strutturale						ING. RIDOLFO		
		Direzione Lavori architettonica						ING. RIDOLFO		
		Progettazione Impianti Elettrici						75.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progettazione Impianti Meccanici						75.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
200	Opere di manutenzione straordinaria degli uffici Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. di Via Giorgio Giulini, 2 nel Comune di Milano (MI).	Pratica D.I.A.	2011	2012	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	100.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE		
		Pratica accatastamento								
		Direzione Lavori								
		Responsabile dei lavori								
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione								
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione										
201	Opere di rinforzo in Marentino Strada Marchesa SNC	Progettazione strutturale e direzione lavori	2011	2011	Dott. Adriano Simonigh	32.000,00	Ilg	ING. PICCALUGA		
202	Demolizione della Centrale Termoelettrica Le Vallette in Via delle Primule, 13 - Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2011	2013	IREN Energia	3.000.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO		
203	Opere di smantellamento e ricostruzione delle tubazioni acqua surriscaldata su pipe rack Cassino 1 e nuovo pipe rack all'interno dello stabilimento FIAT AUTO DI CASSINO (FR)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2011	2011	FENICE S.p.A.	125.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO		
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE		
		Responsabile Lavori						IIIb	ING. RIDOLFO	
		Direzione Lavori						IIIb	GEOM. PRETTE	

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
204	Opere di sostituzione caldaia 3 a vapore di media pressione da 100 t/h all'interno dello stabilimento FGA di Mirafiori (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2011	2013	GDS ENGINEERING	4.800.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
205	Realizzazione di un nuovo fabbricato cabine e manutenzione straordinaria di quelli già esistenti c/o le cabine denominate "STURA", "FERRIERE" e "BORGARO"	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2011	2014	IREN Energia	610.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
206	Intervento di sostituzione tratto tubazione acqua potabile c/o lo stabilimento FPT Mirafiori di Torino	Progettazione esecutiva	2011	2011	OMIT s.a.s. Via Torino, 550/C - Brandizzo (TO)	105.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
207	Opere di realizzazione transitive, bandage di collegamento tra il fabbricato 4 e 5 per il nuovo polo FSBT, presso lo stabilimento MICHELIN S.p.A. di Cuneo – Piazza Daubre'e	Responsabile dei lavori	2011	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	1.200.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
208	Opere di demolizione area EX-BORMAN - Comune di Acqui Terme (AL)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2011	2012	BAZZANI ESCAVAZIONI S.p.A.	800.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
209	Realizzazione di N° 75 loculi presso il cimitero comunale di Coazze - blocco loculi S	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori	2011	2012	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	60.000,00	Ib	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				60.000,00	D. Lgs. 81/08	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						
210	Opere di bonifica e rimozione tubazioni con coibentazione contenente amianto all'interno dello stabilimento MICHELIN S.p.A. di Cuneo – Piazza Daubre'e	Responsabile dei lavori	2011	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	1.500.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
211	Opere edili ed impiantistiche per modifica CPI all'interno del F. 5 dello stabilimento MICHELIN S.p.A. di Cuneo – Piazza Daubre'e	Responsabile dei lavori	2011	2012	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	200.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
212	Opere di realizzazione nuovi uffici direzionali all'interno del fabbricato 3A presso lo stabilimento MICHELIN S.p.a. di Corso Romania - Torino (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2011	2011	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	130.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						
213	Interventi in galleria e locali a servizio, all'interno del Centro Commerciale "LE TORRI" Corso Laghi, 84 – Avigliana (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2011	2012	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	700.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE
214	Opere di bonifica amianto edifici siti nel comune di Torino Via Botticelli - Area ex Alfa Romeo	Direzione Lavori	2010	2011	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	600.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>				600.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ING. PICCAUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
215	Opere di ristrutturazione interna e posa sistemi radiologici all'interno della S.C. radiodiagnostica del P.O. Sant'Andrea di C.so M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli (VC)	Direzione Lavori	2010	2011	EDITEL S.p.A.	450.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>				450.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
216	Opere di realizzazione della struttura di supporto per macchina per cartiera all'interno dello stabilimento di THA TOOM - Thailandia	progettazione esecutiva	2010	2011	PMT Italia S.p.A. Via Martiri del XXI, 76 10064 Pinerolo (TO)	1.800.000,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
217	Realizzazione di n° 3 isole ecologiche a scomparsa nel comune di San Donato Milanese - Milano	Progettazione esecutiva, direzione lavori	2010	in corso	Azienda Comunale di Servizi San Donato Milanese - MI	211.771,84	Ib	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>				211.771,84	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
218	Opere di sostituzione caldaie centrale CME - presso il CRF di Orbassano (TO)	Responsabile dei lavori	2010	2011	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	175.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
219	Opere edili di ristrutturazione dei servizi igienici al piano terra della centrale termica e docce al piano primo presso lo stabilimento FPT di Verrone (BI)	Responsabile dei lavori	2010	2011	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	165.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>						ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						ING. RIDOLFO
220	Opere di ristrutturazione della Scuola Elementare "C. Battisti" e della Scuola Materna "Mirò" site nel Comune di Moncalieri - (TO)	Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori	2010	2012	COMUNE DI MONCALIERI (TO)	298.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori				268.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori				184.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Pratiche VV.F.				750.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>				750.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
221	Intervento di costruzione di una batteria di loculi per ampliamento del cimitero comunale	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo	2010	2012	COMUNE DI ORBASSANO (TO)	450.000,00	Ib	ING. RIDOLFO/ING. PICCALUGA
		Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo				250.000,00	Ig	ING. RIDOLFO/ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				450.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
222	Opere di ristrutturazione impianto TAF presso lo stabilimento Iveco Stura (TO)	Pratiche autorizzative	2010	2012	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	250.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione esecutiva e Direzione Lavori				430.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				200.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				880.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ING. PICCALUGA
							D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
223	Costruzione di un nuovo edificio destinato ad uso uffici, costituito da 8 piani fuori terra e 1 piano interrato, sito in Torino - Corso Svizzera 95	Redazione Disciplinare Tecnico	2010	2011	IREN ENERGIA S.p.A. Corso Svizzera, 95 10143 Torino		Id	ING. RIDOLFO
						3.300.000,00	If	ING. RIDOLFO
						860.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
						2.400.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
						2.400.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
224	Opere di manutenzione straordinaria per l'installazione di parcheggio meccanizzato, presso stazionamento veicoli sale rulli 1-2-3 all'interno del Centro Ricerche FIAT – Strada Torino 50 – Orbassano (TO)	Responsabile dei lavori	2010	2010	Centro Ricerche Fiat Strada Torino, 50 10043 Orbassano (TO)	250.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
225	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella – Via dei Mille n° 40 – Napoli	Responsabile dei lavori	2010	2010	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	100.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
226	Opere di realizzazione dei garage interrati in corrispondenza del punto vendita "COOP" di via Borgaro – Torino (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2011	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	150.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
227	Opere di rimozione e smaltimento dei tegoli in amianto e successiva impermeabilizzazione su parte del F.2 all'interno dello stabilimento MICHELIN S.p.a. di via Torino - Fossano (CN)	Responsabile dei lavori	2010	2011	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
228	Opere di realizzazione impianto fotovoltaico e scariche atmosferiche sulla copertura del punto vendita "COOP" Via Donatori di Sangue 21 – Susa (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	390.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
229	Opere di modifica e installazione macchinari con relative opere edili ed impiantistiche all'interno dei F. ZAE e F.2, presso lo stabilimento MICHELIN S.p.A. di piazza R. Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Direzione tecnica di cantiere	2010	2011	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	2.500.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
230	Opere di ampliamento fabbricato 4A e realizzazione nuovo basamento macchine all'interno del fabbricato 4 presso lo stabilimento MICHELIN S.p.A. di piazza R. Daubrée nel Comune di Cuneo (CN)	Direzione tecnica di cantiere	2010	2011	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	1.200.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
231	Opere di ristrutturazione del punto vendita "COOP" all'interno del centro commerciale "Le Fornaci" Str. Torino, 34/36 – Beinasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2011	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	3.100.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
232	Opere di realizzazione delle nuove centrali termiche nei fabbricati 6F e B all'interno dello stabilimento S.p.a. Michelin Italiana Cuneo (CN) – Piazza R. Daubrée	Responsabile dei lavori	2010	2011	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	1.772.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
233	Opere di ristrutturazione del punto vendita COOP di Via Salassa 7 - Cuornè - (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2010	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	765.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
234	Opere di ristrutturazione del punto vendita COOP di Via Torino 1 - Piosasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	290.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
235	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella – via Marcolongo 37 – Roma	Responsabile dei lavori	2010	2010	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	157.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
236	Opere di ristrutturazione della filiale MANPOWER S.p.A. di Corso Turati 53 a Torino	Responsabile dei lavori	2010	2010	MANPOWER S.p.A. via G. Rossini 6/8 - Milano	170.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE
237	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella – Viale Armando Diaz 123-129 – Cagliari	Responsabile dei lavori	2010	2010	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	175.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione						GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
238	Opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura, presso il condominio sito in Via Segurat, 14_Sauze D'Oulx	Pratiche autorizzative	2010	2010	Condominio Samurai - Via Segurat, 14_Sauze D'Oulx - Torino - Amm. Geom. Franco Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	150.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Direzione Lavori						ING. PICCALUGA
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
239	Opere di manutenzione straordinaria facciata lato strada e manutenzione ordinaria facciata lato cortile e ripassamento copertura, presso il condominio sito in via Cibrario, 64_Torino	Pratiche autorizzative	2010	2012	Condominio Via Cibrario 64 - Torino - Amm. Rag. Alberto Guglini, c.so Peschiera 223 Torino	150.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Direzione Lavori					Ic	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
240	Opere di ampliamento fabbricato e realizzazione nuovo basamento macchine nei fabbricati 4 - 4a all'interno dello stabilimento S.p.a. Michelin Italiana Cuneo (CN) - Piazza R. Daubrée	Responsabile dei lavori	2010	2011	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	250.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
241	Realizzazione impianto di raffrescamento area kan ban presso lo stabilimento Iveco di Suzzara (MN)	Pratiche Autorizzative	2010	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	50.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori impiantistica				1.668.500,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori strutturale				3.895.500,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori				50.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				6.674.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
242	Mastio della Cittadella - Interventi di restauro e di recupero funzionale per le manifestazioni del 2011 - 1° Lotto	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2010	2012	COMUNE DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI-SOCIALI-COMMERCIALI SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA	5.071.851,22	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
243	Progettazione preliminare per Fabbricato verniciatura Presso lo Stabilimento Iveco di Madrid	Direzione Lavori	2010	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	41.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione Preliminare				164.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
244	Arrocco cabine meccanica 1 e 3 presso lo Stabilimento FIAT di Mirafiori	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	180.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
245	Opere per Riparazione di tratti ammalorati di reti fognarie e tecnologiche presso lo stabilimento FPT di Verrone (BI)	Progettazione Preliminare e Direzione Lavori	2010	2011	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	466.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				466.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
246	Installazione di un nuovo gruppo refrigeratore condensato ad aria ed interventi su circuito idraulico presso la palazzina CEA del Centro Ricerche Fiat - Orbassano (TO)	Responsabile dei lavori	2010	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	622.290,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
247	Opere di posa e installazione macchina "CAI" all'interno del polo taglio tele nei fabbricati 39-39/a all'interno dello stabilimento S.p.a. Michelin Italiana Cuneo (CN) - Piazza R. Daubrée	Responsabile dei lavori	2010	2010	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
248	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella - Via Bruno n° 9 - Asti	Responsabile dei lavori	2010	2010	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	80.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
249	Opere di ristrutturazione e locali all'interno del supermercato COOP di Corso Belgio - Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2010	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	600.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
250	Realizzazione di basamento impianto nell'area esterna a sud del fabbricato 41A all'interno dello stabilimento S.p.a. Michelin Italiana Cuneo (CN) - Piazza R. Daubrée	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2010	2010	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	55.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
251	Realizzazione di basamento impianto autoproduzione azoto nell'area esterna ai fabbricati 7/A e 48 all'interno dello stabilimento S.p.A. Michelin Italiana Cuneo (CN) - Piazza R. Daubrée	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2010	2010	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
252	Realizzazione della nuova centrale di cogenerazione a biomasse dello stabilimento acque minerali di Calizzano (SV)	Pratiche autorizzative	2009	2015	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	440.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori architettonica						ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori delle opere in c.a.					Ig	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori delle opere in carpenteria metallica					IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione, Direzione Lavori strutturale					V	ING. RIDOLFO
		Progettazione, Direzione Lavori impiantistica per la prevenzione incendi					IIIa	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Pratiche Vigili del Fuoco					VV.F.	ING. RIDOLFO
253	Interventi su coperture fabbricato A6 presso lo stabilimento Fenice di Rivoli (TO)	Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	19.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
254	Opere di realizzazione dell'impianto di raffreddamento a servizio dei trattamenti termici, presso lo stabilimento IVECO_STURA di Torino	Responsabile dei lavori	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	400.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
255	Opere di installazione compressore aria a giri fissi a vite da 2.600 nmc/h a 8 bar(g), torre evaporativa e accessori all'interno dello stabilimento Avio di Rivalta di Torino (TO)	Direzione Lavori e Assistenza al collaudo	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	150.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				295.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
256	Realizzazione delle opere per l'inserimento di p&pd nel comprensorio Centro Ricerche Fiat	Redazione di pratiche edilizie	2009	2010	Centro Ricerche Fiat Strada Torino, 50 10043 Orbassano (TO)	132.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori				1.500.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
257	Realizzazione impianto di filtrazione all'interno dello stabilimento Fiat Auto di Rivalta (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	300.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
258	Opere per realizzazione nuova stazione di riduzione gas naturale e allacciamento alla rete gas esistente in ambito D.Lgs 81/08 all'interno dello stabilimento Avio – Rivalta (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	520.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
259	Rifacimento rete condense Rack 1 all'interno dello stabilimento Fiat di Cassino (FR)	Responsabile dei lavori	2009	2011	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	110.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
260	Installazione impianto riscaldamento per ampliamento "Mirafiori Cafe" all'interno del Fiat Motor Village - Piazza Cattaneo 9 - Torino	Direzione Lavori ed assistenza al collaudo	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	100.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori				100.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
261	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "PAZZA IDEA ABBIGLIAMENTO" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone – Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 – 3.	Responsabile dei lavori	2009	2010	FAW S.r.l.	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ARCH. ROMANO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. BIANCOFIORE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
262	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "RICKY GLASS" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone – Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 – 3.	Responsabile dei lavori	2009	2010	RICKY GLASS di Verdiglione Riccardo	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ARCH. ROMANO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. BIANCOFIORE
263	Opere di rimozione, smaltimento e sostituzione delle lastre in Eternit sulle coperture di alcuni fabbricati all'interno dello stabilimento S.p.A. Michelin Italiana Cuneo (CN) – Piazza R. Daubrée - Lotto 2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2009	2010	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrée	300.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
264	Opere di ristrutturazione e ridefinizione locali all'interno del centro commerciale COOP di via Donatori Sanguè, 21 Susa (TO).	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	1.800.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
265	Opere di ristrutturazione uffici amministrativi Ipercoop all'interno nel Centro Commerciale "Le Fornaci" nel Comune di Beinasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione			NOVACOOP s.r.l. - (NO)		D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
266	Opere di installazione impianto fotovoltaico su copertura centro commerciale di Beinasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2009	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	1.600.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
267	Opere di installazione impianto fotovoltaico su copertura centro commerciale di Nichelino (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2009	2010	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	700.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
268	Realizzazione di sottostazione elettrica, cunicolo impianti ed edificio acqua demineralizzata all'interno dello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese (TO)	Progettazione esecutiva delle strutture	2009	2010	BUSI IMPIANTI s.p.a. DIVISIONE MILANO	520.000,00	If	ING. RIDOLFO
269	Realizzazione di nuovo negozio commerciale "Camomilla Italia" sito all'interno del parco commerciale area DF2 "Zona Sud Sangone – Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento u.e.i. 2 – 3	Responsabile dei lavori	2009	2009	CAMOMILLA ITALIA di Aufiero Ciro	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ARCH. ROMANO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. BIANCOFIORE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
270	Opere di smontaggio macchinari, demolizione e nuova realizzazione della facciata nord-ovest del F. 5/A Reparto "OV" all'interno dello stabilimento Michelin Spa di Torino Stura	Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2009	2010	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	500.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
271	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "BAR RIVALTA" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 - 3	Responsabile dei lavori	2009	2009	LAFILACANE Pietro	90.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ARCH. ROMANO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. BIANCOFIORE
272	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "CAMMINA CAMMINA" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 - 3	Responsabile dei lavori	2009	2009	CAMMINA CAMMINA di Cavallo Marilena	30.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. ROMANO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ARCH. BIANCOFIORE
273	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "YO-YOGURT" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 - 3	Responsabile dei lavori	2009	2009	YO-YOGURT di Cottitto Paola	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
274	Opere di adeguamento struttura banco pane - all'interno Centro Commerciale COOP nel Comune di Piovasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	30.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
275	Opere di restauro galleria del centro commerciale "Super Coop" di Susa a seguito di incendio del Bar	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	30.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
276	Realizzazione nuovo lay-out area vendita all'interno dell'Ipercoop nel Centro Commerciale "Le Fornaci" nel Comune di Beinasco (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
277	Esame strutture esistenti nell'unità immobiliare ad uso scuola per l'infanzia sita in Scalenghe (TO)	Certificato di idoneità statica	2009	2009	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	145.000,00	If	ING. RIDOLFO
278	Esame strutture esistenti nell'unità immobiliare ad uso scuola scuola primaria, sita in Scalenghe, frazione Viotto (TO)	Certificato di idoneità statica	2009	2009	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	108.000,00	If	ING. RIDOLFO
279	Sostituzione tratti di linee elettriche blindate reparto verniciatura presso lo stabilimento Fiat Auto di Termini Imerese (PA)	Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	220.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
280	Lavori di ampliamento della Scuola Elementare Capoluogo sita in Scalenghe (TO)	Progettazione definitiva ed esecutiva impianto idrico-fognario	2009	2014	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	37.569,97	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva ed esecutiva impianto termico				85.272,20	IIIb	ING. RIDOLFO
		Predisposizione degli elaborati necessari per la richiesta al comando dei Vigili del Fuoco di Torino del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)				799.702,31	VV.F.	ING. RIDOLFO
281	Alimentazione acqua refrigerata galleria del vento presso il sito Ferrari di Maranello	Pratiche autorizzative	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	200.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione lavori strutturale				80.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori				200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
282	Progettazione esecutiva impianti come previsto dall'art. 5 del D.M. 22/01/08, n° 37 presso il sito Ferrari di Maranello	Progettazione esecutiva	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	3.690.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
283	Realizzazione pozzo presso il sito Ferrari di Maranello	Pratiche autorizzative	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	155.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Progettazione strutturale e direzione lavori						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				155.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
284	Opere per il rifacimento frontalini e sostituzione soglie in marmo del Condominio sito in Via Don Grazioli 14 - Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2009	2009	Condominio Via Don Grazioli 14 - Torino - Amm. Rag Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	40.500,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
285	Attività propedeutiche e di progettazione esecutiva linea di by-pass laghetto per invio acque meteoriche allo scarico diretto nel collettore di adduzione al Chisola (rif. fase b di progettazione con realizzazione by-pass in prefabbricato) – presso lo stabilimento FIAT di Rivalta (TO)	Progettazione preliminare e definitiva	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.250.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
286	Opere di realizzazione nuova centrale frigorifera con relativo impianto di raffrescamento ambientale Adeguamento collettori acqua surriscaldata esistenti a linea acqua surriscaldata /refrigerata alimentazione a t1,t2,t3	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	10.530.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
	Realizzazione nuova linea acqua surriscaldata /refrigerata a t3 presso lo Stabilimento FPT di Termoli (CB)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2009	2009			D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
287	Realizzazione di condotte di collegamento tra gli stabilimenti Whirlpool e Huntsman per fornitura di vapore - Ternate (VA)	Pratiche autorizzative e direzione lavori architettonica	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	511.023,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Direzione lavori opere strutturali						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				580.123,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA/GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
288	Realizzazione dell'impianto di trattamento acque reflue TAR per indipendenza impiantistica completa all'interno dello stabilimento Avio – Rivalta (TO)	Progettazione preliminare delle opere edili	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	3.000.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
289	Potenziamento raffrescamento nuova verniciatura presso il sito Sevel Atesa (CH)	Progettazione e direzione lavori strutturale	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.500.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
290	Realizzazione della copertura a tenuta stagna delle vasche con filtri a carbone dell'impianto TAR - Fenice c/o Fiat Mirafiori (TO)	Pratiche autorizzative	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	510.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori						ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				510.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE/ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
291	Milano Abitare/2 nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2009	in corso	Comune di Milano Via G.B. Pirelli n. 39 20124 – Milano	22.749.386,26	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
292	Opere di completamento e allestimento del negozio OBI sito all'interno del centro commerciale di Via Gozzano – Rivalta di Torino (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2009	B.B.C. S.r.l. Cologno Monzese (MI)	1.500.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
293	Realizzazione di nuovo NEGOZIO COMMERCIALE "EURONICS" sito all'interno del parco commerciale Area DF2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" Unità elementari di intervento U.E.I. 2 - 3	Responsabile dei lavori	2009	2009	EURONICS DIMO S.p.A. Casale Monferrato (AL)	95.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
294	Opere di adeguamento alla normativa antincendio del punto vendita super "Coop" di Via Novara,100 - Oleggio (NO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	50.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
295	Opere di adeguamento alla normativa antincendio del punto vendita super "Coop" di Via Monte Pasubio10 - Arona (NO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	80.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
296	Opere di ampliamento dell'impianto di estinzione automatica a sprinkler della COOP sito all'interno del centro commerciale "Il Gialdo" di Via Conte Rosso di Montelera - Chieri (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	70.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
297	Opere di layout locale cassaforte all'interno del centro commerciale "Le Fornaci" area IPERCOOP Str. Torino, 34/36 - Beinasco (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	35.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
298	Opere di ripassatura manto di copertura palazzina Vigili Urbani e Carabinieri in corso Umbria 54 Torino (TO)	Responsabile dei lavori	2009	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	15.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
299	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella – via Bertoloni 9 – Quartiere Parioli – Roma.	Responsabile dei lavori	2009	2009	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2 - Biella	380.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
300	Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del Centro Contabile INTESA - SAN PAOLO	Direttore tecnico di cantiere	2009	2012	INTESA SAN PAOLO	16.750.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Assistenza alla Sicurezza					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
301	Opere meccaniche, edili e di carpenteria per l'installazione dei gruppi frigo provvisori e delle relative batterie di pompe per la produzione di acqua refrigerata all'interno dello stabilimento Ergom Automotive S.p.A. di Melfi (PZ)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	4.760.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA/ GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
302	Opere di ristrutturazione interna della filiale Banca Sella – p.zza G. Garibaldi, 8 – Ovada (AL).	Responsabile dei lavori	2009	2010	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2, 13900 Biella (BI)	100.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
303	Realizzazione copertura metallica vasche e realizzazione impianto captazione odori	Responsabile dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori opere impiantistiche				150.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO	
304	Costruzione nuovo impianto di produzione gas atal da installare presso lo stabilimento Fiat Auto di Cassino (FR)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	150.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
		Direzione Lavori opere impiantistiche					150.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
305	Intervento di rinforzo sottocapriata tetto galleria tecnica fabbricato verniciatura presso lo stabilimento Iveco di Suzzara (MN)	Pratiche autorizzative	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	300.000,00	Ic	ING. RIDOLFO	
		Direzione lavori strutturale					300.000,00	IXb	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					300.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
306	Realizzazione di barriera acustica per torri di raffreddamento presso lo stabilimento industriale TEKSID s.p.a. di Carmagnola (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	109.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE	
							D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
307	Realizzazione di nuove reti aeree per le acque reflue all'interno dello stabilimento FIAT di Cassino (FR).	Direzione Lavori	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	328.190,00	IIIb	ING. RIDOLFO	
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
308	Interventi elettrici funzionali e normativi cabina 7 Iveco Brescia	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.000.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
309	Realizzazione locali UPS a servizio delle cabine 7 e 9 nello Stabilimento Cambi Iveco S.p.A. di Torino Stura	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2009	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	210.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO	
		Direzione Lavori opere civili					100.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori opere impiantistiche					110.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
310	Fornitura e posa in opera di barriere antirumore da installarsi lungo la Linea Alta Velocità (C.A.V.) Torino – Milano - Subtratta Novara – Milano	Drezione tecnica di cantiere	2008	2009	ENERGIAMBIENTE S.p.A. Via delle Biole, 3 - 52100 AREZZO	6.300.000,00	Iva	GEOM. PRETTE
311	Potenziamento sala compressori e impianti elettrici presso lo stabilimento FTP di Verrone (BI)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	6.164.378,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
312	Realizzazione di impianto di raffrescamento ambientale dei Fabbricati Montaggio e Collaudo ed ambientale e tecnologico dei Fabbricati Verniciatura e Lastratura all'interno dello stabilimento IVECO di Suzzara (MN)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	5.000.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
313	Opere di Manutenzione straordinaria del camino in cemento armato presso lo stabilimento industriale FIAT Mirafiori di Torino	Pratiche autorizzative, progettazione strutturale, Direzione Lavori e collaudo interno	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	316.000,00	Id	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				355.000,00	Ixa	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				671.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
314	Opere di ristrutturazione del piano interrato della succursale della Banca Sella di Via Sant' Ignazio n°2 – Santhia (VC)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2008	BANCA SELLA S.P.A. Via Italia 2, 13900 Biella (BI)	30.500,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
315	Opere di rimozione, smaltimento e sostituzione delle lastre in Eternit sulle coperture di alcuni fabbricati all'interno dello stabilimento S.p.A. Michelin Italiana Cuneo (CN) – Piazza R. Daubrèe - Lotto 1	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2009	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrèe	750.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
316	Opere di posa nuova turbina gas all'intero del Fabbricato 6 dello stabilimento MICHELIN di Torino corso Romania	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2008	2008	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	1.600.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
317	Opere di ristrutturazione ed ampliamento della struttura per l'accoglimento degli anziani non autosufficienti (Microcomunità) in Comune di Hône	Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori	2008	2013	Comunità Montana Mont Rose - Pont Saint Martin (AO)	220.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
318	Opere di demolizioni locali uffici all'interno dell'Ipercoop nel Centro Commerciale "Le Fornaci" nel Comune di Beinasco (TO)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
319	Opere di manutenzione ordinaria – realizzazione controsoffittatura e posa pannelli di parete perimetrale – all'interno Centro Commerciale IPERCOOP nel Comune di Borgosesia (VC)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	30.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
320	Opere di manutenzione ordinaria – sostituzione manto di copertura – relative al punto vendita COOP sito in via Trieste, 1 nel comune di Castano Primo (MI)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	60.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
321	Opere di manutenzione ordinaria – smantellamento punto Vendita – all'interno Centro Commerciale COOP nel Comune di Biella (BI) via Ivrea 14	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
322	Opere di manutenzione ordinaria – sostituzione griglie a pavimento esterne – relative al punto vendita COOP sito in via XXIII Marzo nel comune di Novara (NO)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	25.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
323	Opere di manutenzione ordinaria – smantellamento punto Vendita – all'interno Centro Commerciale IPERCOOP nel Comune di Ponderano (BI)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	50.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
324	Opere di manutenzione ordinaria – sostituzione di porta girevole – all'interno Centro Commerciale COOP nel Comune di Pinasca (TO)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	60.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
325	Opere di manutenzione ordinaria – inserimento serranda e cancelletto di protezione – all'interno Centro Commerciale COOP nel Comune di Piossasco (TO)	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	9.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
326	Opere di demolizione edifici siti nel comune di Torino Via Botticelli - Area ex Alfa Romeo	Direzione Lavori	2008	2012	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	250.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				250.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO/ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
327	Ristrutturazione macelleria/pescheria del sito Novacoop in Asti Via Monti, 2 ASTI	Responsabile dei lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	14.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
328	Opere di smantellamento vecchia cabina elettrica n° 15 Completamento Impianto elettrico nuova cabina 15 e reti sottese presso il sito IVECO di Brescia	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	160.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
329	Ristrutturazione del Bar Ipercoop all'interno del punto vendita in Beinasco, Via Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	500.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei Lavori					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
330	Ripristino del parcheggio e delle aree esterne in corrispondenza del sito Novacoop in via Trieste, 104 – Galliate (NO)	Responsabile dei Lavori	2008	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	75.000,00	D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
331	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A03 - DOUGLAS PROFUMERIE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Profumerie Douglas S.p.a. Viale Postumia, 58 Villafranca di Verona (VR)	200.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
332	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' B23 - SASCH	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Viale Libia S.r.l. Via Luigi Galvani, 24 Prato	400.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
333	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A53 - L'ISOLA VERDE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	L'Isola Verde Erboristeria s.r.l. Via Aldo Moro, 31 Pisa	70.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
334	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A40 - PRIME VANITA'	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Prime Vanità s.n.c. Corso Peschiera, 191 Torino	80.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
335	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' B02 - OTTICA AVANZI	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Avanzi Holding s.r.l. Via della Liberazione, 5 Bologna	74.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
336	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' B40 - LEVI'S	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Logo Retail s.r.l. Via Lattuada, 26 Milano	110.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
337	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A47 - CHOCOLATE TOWN	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Santa Croce s.p.a. Via Giovanni Pascoli, 7 Treviso	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
338	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' B60 - PANINO GIUSTO	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Erreci s.r.l. Strada 1 Palazzo F1 Assago (MI)	45.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
339	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' B12a - UPIM	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Upim s.r.l. Via Gallarate, 184 Milano	850.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
340	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A11 - BANCA SELLA	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Banca Sella s.p.a. Via Italia, 2 Biella	180.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
341	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A38 - ORIGINAL MARINES	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	C.F.S. di Arboit Angelo s.n.c. Corso Trento, 21 Casale Monferrato (AL)	90.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
342	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A30 - JEAN LOUIS DAVID	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Taglio 3000 s.a.s. Via Bengasi, 10 13900 Biella	86.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
343	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A36 - C'ART	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Chat Noir Via Vercellotto, 14/b Cossato (BI)	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
344	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A33 - ESSERE BENESSERE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Servizi Integrati s.r.l. Via Calabria, 22/24 Segrate (MI)	80.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
345	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Centro Commerciale in Biella - UNITA' A48 - VISION SERVICE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2008	2008	Spazio Visione s.r.l. Via lamarmora, 5/a/4 Biella	60.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE**
346	Realizzazione del Parco Dora – Spina 3 - II° lotto funzionale - Intervento su area Ingest (II Parco Pubblico) TORINO	Progettazione esecutiva	2008	2009	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia	86.482,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione esecutiva				552.555,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>				5.283.393,86	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
347	Opere di ristrutturazione del Tunnel di collegamento PRESSE/CARROZZERIA all'interno dell'area dello stabilimento FIAT AUTO S.p.A. Mirafiori – Torino (TO)	Responsabile dei Lavori Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2008	2009	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	500.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
348	Opere di manutenzione ordinaria facciata lato cortile del Condominio di Via Gorresio 8/8bis - Torino	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	2008	2009	Condominio Via Gorresio, 8/8 bis - Torino - Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	40.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
349	Manutenzione straordinaria frontespizio verso via Lione e facciata interno cortile Condominio P.zza Statuto 12 - Torino	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2008	2009	Condominio P.zza Statuto 12 - Torino - Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	140.000,00	D. Lgs. 81/08	ING. PICCALUGA
350	Prestazioni professionali per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione presso il sito Ecoespanso di Pisa	Progettazione Edili e D.L. architettonica	2007	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	482.300,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Pratiche VV.F				25.192.800,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				25.192.800,00	D. Lgs. 81/08	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 81/08	GEOM. PRETTE
		Direzione lavori e progettazione strutture				1.930.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
351	Prestazioni professionali per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione presso il sito Ferrari di Maranello	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	21.620.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE/ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Pratiche VV.F				21.620.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Progettazione, Direzione lavori Strutturale				2.970.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Progettazione, Direzione lavori Strutturale				750.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione smaltimento acque meteoriche, nere e industriali				1.380.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto ai fini dell'ex L.10/91				645.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
352	Opere di realizzazione nuovo tratto e adeguamento esistente pipe rack, ampliamento locali compressori, raddoppio Polo Freddo, realizzazione nuova linea metano e adeguamento impianti all'interno della centrale termica a servizio del nuovo fabbricato Stampaggio a Caldo e nuova Verniciatura potenziamento stazione 150/20 kv e ampliamento cabina 0. Opere di ampliamento impianto T.A.R.-T.A.P. realizzazione pipe rack a servizio del Polo Paraurti. Stampaggio a Freddo. Bypass impianto antincendio nella zona nuova sottostazione elettrica/ampliamento cabina compressori all'interno dello stabilimento FIAT di Cassino (FR).	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	2008	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	14.400.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
353	Realizzazione dell'impianto di cogenerazione presso il sito Ecoespanso di Pisa	Pratiche autorizzative	2008	2010	INTERENERGY sr.l. Via Brichetti 25 Roma	280.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Progettazione strutturale e direzione lavori					2.200.000,00	D. Lgs. 494/96
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione				D. Lgs. 494/96		ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione						
354	Ristrutturazione locali commerciali per inserimento nuovo punto vendita supermercato Coop in Torino - Via Borgaro	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	2008	2009	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	2.500.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
355	Opere di ampliamento del Fabbricato 41, locale CARICA BATTERIE dello stabilimento MICHELIN di Cuneo piazza R. Daubrée.	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione	2008	2008	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	800.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
356	Opere di manutenzione straordinaria della mansarda sita al quarto piano del Condominio sito in Torino - Via Bertolotti, 2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2007	2008	Condominio Via Bertolotti, 2 Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	70.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
357	Realizzazione impianto di raffrescamento ambientale c/o lo stabilimento Fiat Powertrain di Termoli Pantano Basso	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>Progettazione</u>	2007	2008	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	3.290.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>Esecuzione</u>					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
358	Prestazioni professionali per la sostituzione di tubazioni acqua surriscaldata riscaldamento officina montaggio c/o lo stabilimento - SEVEL ATESSA (CH)	Direzione lavori	2007	2008	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	280.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
359	Prestazioni professionali per la sostituzione di tubazioni acqua surriscaldata riscaldamento officina montaggio c/o lo stabilimento - SATA MELFI (PZ)	Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2007	2008	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	917.670,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
360	Realizzazione di capannone per deposito merci in luogo del capannone T1 E T2 per merci varie nelle aree ex Italsider	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2007	2009	Autorità Portuale di Savona	3.000.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Progettazione impianti elettrici e speciali e impianti meccanici <u>antincendio</u>					IIIc	ING. RIDOLFO
361	Realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione dello stabilimento Barilla di Parma - Via Mantova, 166 - Loc. Pedrignano	Prgettazione esecutiva delle opere edili interne ed esterne all'area di <u>cogenerazione</u>	2007	2007	SADEMI S.p.A. Via Falck 4/16 Sesto San Giovanni (MI)	2.670.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Progettazione impianto termofluidico di riscaldamento ed idraulico a servizio degli edifici					IIIa	ING. RIDOLFO
362	Opere per la realizzazione di nuovo tratto acqua surriscaldata da impianto SERENE a Stabilimento FIAT – MELFI (PZ) e relativa costruzione di Rack in carpenteria metallica.	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2007	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.010.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
363	Realizzazione di un impianto di cogenerazione c/o lo stabilimento - SATA MELFI (PZ)	Progetto edile, direzione lavori strutturale	2007	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.300.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
364	Realizzazione di un impianto di cogenerazione c/o lo stabilimento - SEVEL ATESSA (CH)	Progetto edile, direzione lavori strutturale	2007	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.300.736,00	Ig	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
365	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Parco Commerciale in Casale Monferrato - UNITA' 4 - MASCALZONE RISTORAZIONE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2007	2007	SERI S.r.l. Corso Canal Grande 88 - Modena	250.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE**
366	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Parco Commerciale in Casale Monferrato - UNITA' 5 - BURGER KING	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2007	2007	KING FOOD NORD S.r.l. Corso Canal Grande 88 - Modena	300.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE**
367	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Parco Commerciale in Casale Monferrato - UNITA' 44 - FENICIA CAMICERIA	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2007	2007	FENICIA S.p.a. Corso Calatafimi, 1037 - Palermo	175.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE**
368	Realizzazione di Negozio Commerciale area galleria Parco Commerciale in Casale Monferrato - UNITA' 31 - OTTICA	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2007	2007	REVERCHON CASALE S.r.l. via B. Sangiorgio, 38/40 - Casale Monferrato	150.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE**
369	Realizzazione di Parco Commerciale AREA DF/2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" LOTTO U.E.I.2 - U.E.I.3	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2007	2009	ICEA S.r.l.	22.428.800,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO*
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
370	Realizzazione di Parco Commerciale AREA DF/2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" LOTTO U.E.I.1	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2007	2009	ICEA S.r.l.	12.530.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO*
							D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE*
371	Realizzazione di Parco Commerciale AREA DF/2 "Zona Sud Sangone - Fraz. Pasta" LOTTO URBANIZZAZIONI	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2007	2009	ICEA S.r.l.	2.751.975,74	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE*
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
372	Pratiche autorizzative e opere edili per la realizzazione del nuovo polo freddo ed opere accessorie -u.o. Fenice c/o Fiat Auto Termini Imerese	Direzione Lavori opere edili	2007	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	600.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Redazione elaborati tecnici progettuali per il rilascio dell'esame progetto favorevole					VV.F.	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
						4.400.000,00		

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
373	Lavori edili per spostamento attività interne allo stabilimento Fiat Auto Termini Imerese	Pratiche autorizzative	2007	2009	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	150.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione				274.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
374	Realizzazione nuovo polo freddo ed opere accessorie -u.o. Fenice c/o Fiat Auto Mirafiori	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2007	2008	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	4.700.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
375	Realizzazione Impianto Sprinkler all'interno dello stabilimento Michelin Cuneo Piazza Daubrèe - Fabbricato 33 - 33A	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2006	2007	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrèe	678.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
376	Realizzazione montaggio macchinario per produzione all'interno dello stabilimento Michelin Cuneo Piazza Daubrèe - Fabbricato ZAE	Consulente per attuazione ex Art. 7 Legge 626	2006	2007	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubrèe	540.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
377	Realizzazione nuovo impianto di Cogenerazione all'interno dello stabilimento Michelin Torino Corso Romania 546 - Fabbricato 6	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2006	2007	MICHELIN ITALIA Torino - corso Romania 546	1.600.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
378	Lavori di manutenzione straordinaria opere edili del Centro Accoglienza immigrati sito in Via Negarville, 30/2 - Torino	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	2007	2010	CITTA' DI TORINO DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI-SOCIALI E COMMERCIALI	2.640.336,67	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
379	Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria all'interno della Centrale Termica e realizzazione del nuovo impianto di Cogenerazione all'interno dello stabilimento Whirlpool nei comuni di Biandronno e Ternate (VA).	Pratiche edilizie per opere edili	2006	2008	FENICE s.p.a.	23.675,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione				12.221.875,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
380	Progettazione meccanica esecutiva in accordo alla Direttiva CE-PED della nuova rete teleriscaldamento a servizio palazzina ufficio - Stabilimento AVIO - Rivalta (TO)	Progettazione impianto di teleriscaldamento	2006	2007	OMIT s.a.s. Via Torino, 550/C - Brandizzo (TO)	350.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
381	Realizzazione della Nuova Centrale Termica stabilimento Fiat Avio - Rivalta Torinese (TO)	Richiesta D.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01	2006	2007	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	500.000,00	Ic	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
382	Realizzazione del nuovo fabbricato Polo Freddo, del Pipe Rack di collegamento con potenziamento dell'isola tecnica per l'alimentazione dei servomezzi al nuovo reparto verniciatura all'interno dello stabilimento FIAT di Cassino (FR)	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2006	2008	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	10.600.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
383	Cimitero Parco - Torino Realizzazione nuovo ingresso Via Pancalieri e ossario generale	Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>progettazione</u>	2006	2007	COMUNE DI TORINO Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Settore Immobili Cimiteriali	5.000.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in c.a.				1.100.000,00	If	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva ed esecutiva impianto idrico-fognario				120.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva ed esecutiva impianto termico				40.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione definitiva ed esecutiva impianto elettrico				120.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
384	Lavori di realizzazione nuova scuola elementare nel Comune di Bergeggi (SV)	Assistente al Coordinamento per la sicurezza in fase di <u>esecuzione</u>	2006	2009	COMUNE DI BERGEGGI Via De Mari, 28/D 17028 Bergeggi (SV)	1.366.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Direzione lavori impianti elettrici, idrici sanitari e di <u>fognatura</u>				159.714,55	IIIa	ING. RIDOLFO
		Direzione lavori impianti termici e di <u>condizionamento</u>				53.704,15	IIIb	ING. RIDOLFO
385	Progetto impianti elettrici per nuove centrali termica presso lo stabilimento Fiat Avio	Progettazione impianto elettrico e <u>speciali</u>	2006	2007	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	160.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progettazione impianto termico				244.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
386	Realizzazione di locale per uso commerciale (autosalone) sito in Corso Grosseto n. 85 - Torino	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori dell'impianto elettrico e degli impianti speciali	2006	2008	Personal Car Vendita auto Corso Grosseto 85 - Torino	35.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo degli impianti di riscaldamento e termofluidici				40.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo delle opere edili				90.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione				165.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
387	Realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione dello stabilimento Barilla di Parma - Via Mantova, 166 - Loc. Pedrignano	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori	2006	2010	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	2.400.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori				9.600.000,00	Ig	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				33.286.100,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Redazione elaborati tecnici progettuali per il rilascio dell'esame progetto favorevole				33.286.100,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
388	Lavori di nuova costruzione edificio a 2 piani f.t. sito in Vicolo Piola - San Giusto C.se	Progetto di Piano esecutivo Convenzionato, Progetto esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza	2006	2008	SIG.A BEGGARI CHERKAOUIA VIA ARQUATA, 16 10134 TORINO	250.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progetto di Piano esecutivo Convenzionato, Progetto esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza				400.000,00	If	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione				650.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
389	Centrale Termica stabilimento AVIO s.p.a.	Applicazione D.Lgs 233/03 e DPR 126/98 - Direttive ATEX	2006	2007	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	450.000,00	Applicazione D.Lgs. 233/03 e DPR 126/98	ING. RIDOLFO*
390	Opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di Palazzina in via Pianezza 43 – Alpignano (TO)	Progetto, Direzione Lavori e radazione pratiche Comunali	2006	2007	SIG. CAMPOBASSO VITO ANTONIO via Pianezza 43 - Alpignano (TO)	85.000,00	Ib	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				85.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
391	Consolidamento statico della volta centrale della Cappella dei Prati - Scalenghe (TO)	Consolidamento statico	2006	2006	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	6.500,00	If	ING. RIDOLFO
392	Realizzazione impianto di trigenerazione nello stabilimento ITT INDUSTRIES FRICTION PRODUCTS S.r.l. - Barge (CN)	Progettazione impianto elettrico e speciali - Legge 46/90	2006	2006	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	400.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
393	Sostituzione binari tratto ferroviario di proprietà della Michelin Italiana s.p.a. all'interno dello stabilimento s.p.a. Michelin Italiana di Fossano (CN) - Frazione Cussanio	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2006	2006	MICHELIN ITALIA Fossano - Frazione Cussanio	200.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
394	Realizzazione magazzino involti zpk e tottoia scarti	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2006	2006	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubreè	660.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
395	Opere di manutenzione straordinaria delle facciate e dei bassi fabbricati adibiti a box del Condominio in Viale Europa 2 – Leyni (TO)	Progetto esecutivo e Direzione Lavori	2006	2006	Condominio Viale Europa, 2 - Leyni (TO) - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	156.416,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				156.416,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
396	Opere di realizzazione soletta in c.a. e sostituzione parziale di impianti nella sottostazione elettrica	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2006	2006	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubreè	150.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
397	Opere di rifacimento parziale della copertura lato strada del condominio di Via San Francesco d'Assisi, 17 - Torino	Progetto esecutivo e Direzione Lavori	2006	2006	Condominio Via San Francesco d'Assisi, 17 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	25.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				25.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
398	Opere di manutenzione straordinaria delle facciate lato strada del condominio di C.so Monte Cucco, 6 - Torino	Direzione Lavori	2006	2006	Condominio Corso Monte Cucco 6 - Torino - Amm. Geom. Giuglini Franco - Corso Peschiera, 223 Torino	30.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				30.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
399	Opere di smaltimento delle acque piazzale e ricovero automezzi "La Thuille (AO)	Progettazione esecutiva	2006	2006	SIMETE s.n.c. Tel: 011-7714685 fax: 011-745176	50.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
400	Restauro e risanamento conservativo per ricettività turistica - Località Rovarey - Fenis (AO)	Progettazione impianto elettrico e speciali, impianto meccanico	2005	2006	LES TOITS DE ROVARES s.a.s.	93.250,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione impianto elettrico e speciali				65.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
401	Ristrutturazione locale espositivo e locale vendita auto	Direzione lavori, assistenza al collaudo	2005	2012	RUSPA AUTO s.r.l. Corso Savona, 120 - Moncalieri (TO)	70.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione impianti elettrici e speciali				30.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione impianti elettrici e speciali				110.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile dei lavori				210.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		VV.F				210.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
402	Rifacimento servizi igienici ed opere di manutenzione straordinaria all'interno della scuola I.T.I. Casale di Torino - Via Rovigo 19	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2005	2010	PROVINCIA DI TORINO - Via Bertola, 34 Torino	260.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
403	Realizzazione complesso residenziale denominato Zodiaco composto da 16 u.i. in Castagneto Po (TO)	Progetto e direzione lavori delle strutture in c.a.	2005	2010	G.P.M. di Mollo Andrea, via Monginevro 86 - Oulx	197.120,00	If	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				1.408.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
404	Restauro conservativo delle facciate lato strada del condominio sito in Via Cernaia 16 angolo corso Siccardi - Torino	Progetto esecutivo e Direzione Lavori	2005	2007	Condominio Via Cernaia 16 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	152.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				152.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
405	Rifacimento tetto, ristrutturazione sottotetto, rifacimento facciate lato strada ed interno cortile, condominio c.so Quintino Sella 137 - Torino	Progetto esecutivo e Direzione Lavori	2005	2007	Pasta Teresa, Pilone Giovanni, c.so Q.Sella 137 - Torino	107.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				107.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
406	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria da effettuarsi presso I.T.A.S. "S. Santarosa" - Torino	Progettazione esecutiva delle strutture	2005	2008	PROVINCIA DI TORINO - Via Bertola, 34 Torino	70.000,00	If	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				170.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
407	Realizzazione tubazioni di scolo acque piovane e sistemazione viaria della Via Stazione - Scalenghe (TO)	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori	2005	2006	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	77.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
408	Opere di restauro e risanamento conservativo delle facciate e rifacimento parziale della copertura	Progetto esecutivo e Direzione Lavori	2005	2006	Condominio Via Assarotti, 9 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	108.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione				108.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
409	Progetto impianto elettrico per n. 15 cartelloni pubblicitari in Milano	Progettazione impianti elettrici e speciali per illuminazione con lampade a catodo freddo.	2005	2006	IPAS S.p.A. Corso Lombardia, 36 SETTIMO TORINESE (TO)	90.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
410	Progetto impianto elettrico per n. 19 cartelloni pubblicitari in Milano	Progettazione impianti elettrici e speciali per illuminazione con lampade a catodo freddo	2005	2006	PUBBLIGEST s.p.a. Corso Unione Sovietica, 252 Torino	112.500,00	IIIc	ING. RIDOLFO
411	Manutenzione e normalizzazione da eseguirsi su immobili della Città ricadenti nelle Circostrizioni 1-8 e 9	Progettazione esecutiva e direzione lavori	2005	2006	COMUNE DI TORINO Divisione Patrimonio Tecnico - Settore Manutenzione Immobili Circostrizionali e Magazzini	40.000,00	If	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione				747.524,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
412	Opere di realizzazione impianto sprinkler all'interno del Fabbricato 3 sito in Corso Romania 546- Torino	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2005	2006	MICHELIN ITALIA Corso Romania, 546 Torino	350.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Progettazione e Direzione Lavori				44.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
413	Costruzione di n° 100 loculi lungo il muro perimetrale sud del cimitero comunale del capoluogo	Progetto esecutivo, direzione lavori	2005	2006	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	60.119,99	Ig	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				60.119,99	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
414	Recupero di sottotetto ai fini abitativi - Via Adamello 43 Torino	Direzione lavori	2005	2006	Piovano Pier Paolo - Via San Antonino 79 Torino	25.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
415	Lavori per l'ottenimento C.P.I. Centrali Termiche dello stabilimento mirafiori - Fenice s.p.a.	Progettazione esecutiva a protezione locali c.t.m.p. dello stabilimento mirafiori	2005	2006	OMIT S.A.S. Via Regio Parco, 87/bis - Settimo Torinese (TO)	50.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
416	Lavori per l'ottenimento c.p.i. c.t.. dello Stabilimento Mirafiori	Progettazione esecutiva a protezione locali c.t.m.p. dello stabilimento mirafiori	2005	2006	MILONE S.A.S.	210.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
417	Progetto esecutivo per lavori di spostamento di parte degli scarichi fognari acque nere per il conferimento al collettore SMAT nello stabilimento C.F. Gomma di Settimo Torinese - Torino	Progettazione esecutiva	2005	2006	C.F. Gomma s.p.a. Via Torino, 91 - Settimo Torinese - Torino	63.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza dei lavori				63.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
418	Realizzazione impianti elettrici e speciali nuovo fabbricato a carattere produttivo/terziario nel Comune di Sant'Antonino di Susa	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli impianti termici	2005	2006	Valsusa Immobiliare - Via Ettore de Sonnaz, 14 - Torino	200.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali			Valsusa Immobiliare - Via Ettore de Sonnaz, 14 - Torino	350.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
419	Realizzazione edificio residenziale a 2 p.f.t. in via Roma 37/A - Montalenghe (TO)	Progetto e direzione dei lavori delle opere in c.a.	2005	2006	Edil Fotia - via Mezzaluna, 48 10099 San Mauro T.se tel. e fax 011.8226176	55.000,00	If	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				250.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
420	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo per il rilascio del C.P.I. e l'abbattimento delle barriere architettoniche - Politecnico - Ivrea Colle Bellavista	Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione e progetto esecutivo impianti elettrici, speciali e fissi antincendio	2005	2006	Provincia di Torino	109.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione e progetto esecutivo impianti elettrici, speciali e fissi antincendio				30.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				139.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
421	Preliminare per ottenimento CPI cabine MT/BT- Esecutivo O.E. CPI Centrali Termiche- Preliminare, Sicurezza e D.L. per impianti C.P.I. Centrali Termiche	Pratiche Autorizzative	2005	2006	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	400.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Progettazione Preliminare				170.000,00	If	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori Impianti				30.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Direzione Lavori Impianti				200.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				400.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
422	Lavori di manutenzione di parte delle facciate e di parte del tetto interno cortile del condominio sito in Via Santa Giulia 10 - Torino	Direzione Lavori	2005	2005	Condominio Via Santa Giulia 10 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	10.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione				10.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
423	Lavori di costruzione di n.100 loculi lungo il muro perimetrale sud del Cimitero Cominale sito nel Comune di Coazze - Torino	Progettazione preliminare	2005	2005	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	60.000,00	Ig	ING. PICCALUGA
424	Realizzazione di nuovo mezzanino in cls e relativi impianti per appoggio macchine da installare all'interno del Fabbricato 44	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2005	2005	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubree	250.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
425	Opere accessorie installazione di un sistema diagnostico ct-pet - Ente Ospedaliero Galliera di Genova	Progetto definitivo strutture, impianto meccanico e impianto elettrico e speciali	2005	2005	Arm-Engineering s.p.a. - Via del Progresso - Peraga (PD)	130.032,00	If	ING. RIDOLFO
		Progetto definitivo strutture, impianto meccanico e impianto elettrico e speciali				73.527,80	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progetto definitivo strutture, impianto meccanico e impianto elettrico e speciali				47.501,85	IIIc	ING. RIDOLFO
426	Realizzazione di nuovo impianto sprinkler ed opere in cartongesso all'interno del Fabbricato 5	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2005	2005	MICHELIN ITALIA Cuneo - Piazza R. Daubree	1.030.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
427	Ristrutturazione stoccaggio reagenti del trattamento acque primarie centrali termiche - TAP	Progettazione preliminare	2005	2005	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	72.494,00	If	ING. RIDOLFO
428	Progetto del nuovo impianto elettrico all'interno dello stabilimento Techno s.r.l.	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	2005	2005	Techno s.r.l. - Leini - Torino	120.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
429	Studio di fattibilità per la realizzazione di isolamenti termici ai fini del contenimento energetico all'interno del fabbricato sito in Via Torino, 22 - Pianezza (TO)	Studio di fattibilità	2005	2005	Unifarma Distribuzione - Via Nazario Sauro, 78 - Fossano (CN)	50.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
430	Verifica murature box a causa di inagibilità per caduta muro	Certificato di idoneità statica	2005	2005	Condominio Via Don Grazioli 14 - Torino -	20.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
431	Progetto di rifunzionalizzazione edificio industriale. Realizzazione di 10 unità abitative e di due piani di autorimessa interrata	Progettazione preliminare e definitiva	2005	2005	SI.ME.TE. - Via Treviso 12 Torino	250.000,00	If	ING. RIDOLFO
432	Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo	Coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione	2005	2005	Camusso Irene	50.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
433	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo per il rilascio del C.P.I. e l'abbattimento delle barriere architettoniche - ITIS "Olivetti" - Ivrea Colle Bellavista	Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione	2005	2005	Provincia di Torino	175.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		progetto esecutivo impianti elettrici, speciali e fissi antincendio				110.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		progetto esecutivo impianti elettrici, speciali e fissi antincendio				65.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
434	Rifacimento della copertura (grande, media e piccola orditura) del condominio sito in Via G. Borsi 116 - Torino	Progettazione e direzione lavori delle strutture in legno, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione	2005	2005	Condominio Via G. Borsi 116 - Torino - Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	35.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Progettazione e direzione lavori delle strutture in legno, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				35.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
435	Ampliamento dell'edificio ad uso museale denominato Fabbricato 37 sito in c.so Umbria 48 - Torino	Progetto e direzione lavori delle opere in carpenteria metallica	2005	2005	Studio Magnaghi p.zza Statuto 10 Torino	300.000,00	Ixb	ING. PICCALUGA
436	Manutenzione straordinaria delle facciate del condominio sito in via Servais 42 - Torino	Direzione Lavori	2005	2005	Condominio via Servais 42 - Torino - Amm. Rag. Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	52.360,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				52.360,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
437	Lavori di manutenzione di parte delle facciate e di parte del tetto interno cortile del condominio sito in Via Santa Giulia 10 - Torino	Direzione Lavori	2005	2005	Condominio Via Santa Giulia 10 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	10.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				10.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
438	Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona industriale di Santena - 1° stralcio	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	2004	2007	Città di Santena	877.952,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
	Realizzazione di parcheggio pubblico sotterraneo in Piazza Vittorio Veneto nel Comune di Torino	Collaborazione al coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione	2004	2004	Studio O. Siniscalco Via Treviso, 12 10144 Torino	13.000.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
439	Restauro conservativo della Villa Rey - lotto n°3 completamento della copertura della villa - strada Val San Martino Superiore 27 - Torino	Responsabile dei lavori, coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2004	2004	Proprietà: Città di Torino - concessionaria: Associazione villa dell'Arte Onlus, corso Re Umberto 60 -Torino	101.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
440	manutenzione straordinaria delle facciate interno cortile del condominio sito in via Cordero di Pamparato 9 - Torino	Direzione Lavori	2004	2005	Condominio via Cordero di Pamparato 9 - Torino - Amm. Rag Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	45.565,00	lc	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				45.565,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
441	Manutenzione straordinaria delle facciate lato strada e interno cortile del condominio sito in via Bove 11 - Torino	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2004	2005	Condominio via Bove 11 - Torino - Amm. Rag Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	126.873,50	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
442	Consolidamento delle fondazioni di edificio residenziale a 3 piani f.t. sito in Cavoretto - Condominio "Le Betulle"	Progettazione e Direzione Lavori per le opere in c.a.	2004	2005	Condominio "Le Betulle" Viale XXV Aprile, 170 Cavoretto (TO)	30.000,00	If	ING. PICCALUGA
443	Realizzazione di nuovo complesso commerciale nel Comune di Biella	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2004	2008	SVILUPPO BIELLA s.r.l. - (NO)	65.176.103,30	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
444	Realizzazione di nuovo complesso commerciale nel Comune di Valenza	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2004	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	12.827.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
445	Realizzazione di nuovo complesso commerciale nel Comune di Casale	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2004	2008	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	24.442.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
446	Rifacimento solaio - opere in c.a. - Piazza Leonardi, 13 - Chiavari	Progettazione e Direzione Lavori per le opere in c.a.	2004	2006	Gagino Francesca Via della Nave, 3 15100 Strevi (AL)	10.000,00	If	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
447	Recupero ai fini abitativi di porzione di sottotetto in via Monte di Pietà 16 - Torino	Direzione Lavori	2004	2006	Goffi Claudio e Guido, strada Ponte Isabella a San Vito 116/5 - Torino	71.175,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				71.175,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
448	Prestazioni professionali per l'espletamento delle attività volte all'ottenimento del CPI per le Centrali Termiche - Stabilimento FIAT Mirafiori - Torino	Progettazione preliminare e definitiva per l'appalto delle opere murarie	2004	2006	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	951.158,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare e definitiva per l'appalto degli impianti d'illuminazione e speciali				203.200,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Verifica e integrazione delle pratiche di esame progetto presso il comando dei VVF, assistenza ai collaudi				1.154.358,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				1.154.358,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
449	Lo stabilimento Barbero 1891 sito in Località Volpone - Canale d'Alba - (CN)	Applicazione D.Lgs 233/03 e DPR 126/98 - Direttive ATEX	2004	2005	Barbero 1891 - Località Volpone - Canale d'Alba - (CN)	55.000,00	Applicazione D.Lgs. 233/03 e DPR 126/98	ING. RIDOLFO*
450	Ristrutturazione ed ampliamento di stabilimento industriale - Fabbricati B e 20	Coordinatore per la Sicurezza in fase di <u>Progettazione</u>	2004	2005	MICHELIN ITALIA Corso Romania, 546 Torino	5.400.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
451	Realizzazione di piscina con struttura metallica nel complesso sportivo integrato Laura Vicuna - Comune di Rivalta (TO)	calcolo e disegno strutturale	2004	2005	ICIS s.r.l. - Corso Einaudi, 8 - Torino	150.000,00	Ixb	ING. RIDOLFO
452	Ampliamento cabina MT/BT e adeguamento normativo impianto FM e d'illuminazione ordinaria e di emergenza, per lo stabilimento Barbero 1891 sito in Località Volpone - Canale d'Alba - (CN)	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo cabina elettrica distribuzione MT/BT	2004	2005	Barbero 1891 - Località Volpone - Canale d'Alba - (CN)	450.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO*
453	Realizzazine edicola funeraria con camera interrata - Cimitero Sassi - (TO)	Progettazione e Direzione Lavori per le opere in c.a.	2004	2005	Commendatore Giuseppe Ferrara - Corso Sebastopoli, 52 10134 Torino	20.000,00	If	ING. PICCALUGA
454	Ristrutturazione fabbricato 62 all'interno dello stabilimento Michelin sito in Corso Romania 546 - Torino	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione	2004	2005	MICHELIN ITALIA Corso Romania, 546 Torino	600.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
455	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate interno cortile del condominio sito in via Monte di Pietà 16 a Torino	Direzione dei lavori	2004	2005	Condominio Via Monte di Pietà 16 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	73.125,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione				73.125,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
456	Lavori di inserimento cappotto termico sul frontespizio del condominio sito in Torino, c.so Giulio Cesare 63	Direzione dei lavori	2004	2005	Condominio Corso Giulio Cesare 63 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	20.200,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				20.200,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
457	Lavori di inserimento cappotto termico sul frontespizio del condominio sito in Torino, c.so Giulio Cesare 63	Progetto del ponteggio	2004	2005	Condominio Corso Giulio Cesare 63 - Torino - Amm. Rag. Enrico Siano, Via P.Micca 10 Torino	6.200,00	IXa	ING. PICCALUGA
458	Intervento di recupero e risanamento per realizzazione di sede espositiva permanente - Villa Simonetta/Casa dell'Acqua - Via Cavallotti - Verbania	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori dell'impianto elettrico e degli impianti speciali	2004	2005	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERBANIA	31.012,35	IIIc	ING. RIDOLFO***
		Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori degli impianti termofluidici				49.987,75	IIIb	ING. RIDOLFO
459	Recupero funzionale di infrastrutture e fabbricati per la realizzazione di un ecomuseo dell'acqua e sentieristica connessa "dal parco al lago" strada comunale del molino	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2004	2004	Comune di Vidracco (TO)	300.494,26	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
460	Lavori di ristrutturazione Palazzina Carabinieri nel Comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13	Direzione lavori delle opere in c.a.	2004	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	80.000,00	If	ING. PICCALUGA
461	Lavori di ristrutturazione Palazzina Vigili Urbani nel Comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13	Direzione lavori delle opere in c.a.	2004	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	50.000,00	If	ING. PICCALUGA
462	Lavori di risanamento statico e adeguamento strutturale alle norme antisismiche nella scuola elementare "L. Pirandello " di Coazze (TO); secondo lotto di completamento con l'applicazione Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003	Progettazione esecutiva delle strutture metalliche e direzione dei lavori	2004	2004	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	141.054,10	Ig	ING. PICCALUGA
463	Lavori di risanamento statico e adeguamento strutturale alle norme antisismiche nella scuola elementare "L. Pirandello " di Coazze (TO)	Progettazione esecutiva delle strutture metalliche e direzione dei lavori	2004	2004	Comune di Coazze Via Matteotti, 4 Coazze (TO)	98.000,00	Ig	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
464	Ristrutturazione ed ampliamento nuovo centro commerciale - Caluso (TO) via Torino	Direzione lavori delle opere in c.a.	2004	2004	ORTENSIA s.r.l. - (NO) PROMO.GE.CO. Tel: 011-9978200 fax: 011-9974920	80.000,00	If	ING. PICCALUGA
465	Lavori di risanamento conservativo edificio unifamiliare sito in V. della Ghiacciaia, 4 San Benigno Canavese (TO)	Responsabile dei lavori e coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2004	2004	Rossetti Rosanna, Stanghellini Pier Luigi V. Ormea, 76 (TO)	160.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
466	Lavori di inserimento fondazioni speciali su rampa di accesso alla copertura	Direzione lavori delle opere in c.a.	2004	2004	RUSPA AUTO - Concessionaria Citroen - (TO)	65.000,00	IXc	ING. PICCALUGA
467	Lavori di manutenzione straordinaria dei frontalini delle facciate lato strada e del terrazzo al 6° piano del condominio sito in Via Forli 141 Torino	Progetto esecutivo, direzione lavori	2004	2004	Condominio Via Forli 141 Torino - Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	26.750,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione				26.750,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
468	Intervento di modifica delle facciate e rifacimento tetto edificio residenziale sito Corso Chieri, 61 - Torino	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile dei lavori	2004	2004	RAMPA BRUNO - c.so Chieri 61 Torino	25.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
469	Lavori di manutenzione facciate lato strada del Condominio di Via P. Belli, 46 - Torino	Responsabile dei lavori e coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2004	2004	Condominio di Via P. Belli 46 Amm. R. Sburlati tel: 011-5660308	39.180,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
		Progetto e Direzione Lavori				39.180,00	Ic	ING. PICCALUGA
470	Lavori di risanamento conservativo facciata lato strada del Condominio di Via Caboto ,3 - Torino	Responsabile dei lavori e coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2004	2004	Condominio di Via Caboto 3 Amm. R. Sburlati tel: 011-5660308	24.850,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
		Progetto e Direzione Lavori				24.850,00	Ic	ING. PICCALUGA
471	Ristrutturazione dei locali adibiti a uffici bancari siti in Torino, C.so Gabetti 2	Progetto e direzione dei lavori dei rinforzi strutturali	2004	2004	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	30.000,00	If	ING. PICCALUGA
		Drezione tecnica di cantiere				457.000,00	Ic	GEOM. PRETTE
472	Lavori di collegamento scarichi fognari condominiali (acque nere e bianche) e collettori municipali del condominio di C. Toscana, 62 - TO	Progettazione e Direzione Lavori	2003	2004	Condominio C. Toscana, 62 (TO) ammin. Badarelli Tel.: 011-7393250	35.000,00	VIII	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				35.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
473	Realizzazione di immobili per attività economico produttive e servizi alle PMI in Corso Mortara ang. Via Orvieto a Torino	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2003	2008	SINATEC s.p.a. Galleria San Federico, 54 - TORINO	15.000.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
474	Lavori di nuova costruzione edificio a 5 piani f.t. più piano interrato adibito ad autorimessa sito in Via Eritrea, 45 - Torino di proprietà Francia 4 s.r.l.	Progetto escutivo, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza e progetti finalizzati all'ottenimento di "parere favorevole" dal Comando dei VV.F.	2003	2006	Francia 4 s.r.l. Via Eritrea, 45 - Torino	875.000,00	VV.F.	ING. PICCALUGA
						875.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
						875.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
						195.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
						65.000,00	IIIb	ING. RIDOLFO
170.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO						

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
475	Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo di ISOLA ECOLOGICA nel reparto Carrozzeria di FIAT Mirafiori	Progetto opere in c.a.	2003	2004	Mattioda s.n.c. Corso Benedetto Croce, 29/R 10135 Torino	900.000,00	If	ING. PICCALUGA
		Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva degli impianti elettrici e degli impianti speciali				68.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Verifica e integrazione delle pratiche di esame progetto presso il comando dei VVF, assistenza ai collaudi				1.398.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
		Progettazione preliminare e Direzione Lavori dell'impianto di spegnimento sprinkler				250.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
476	Progetto di struttura socio sanitaria - Asti	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2003	2004	CASAMIA IMMOBILIARE S.p.A. - Via Corte di Appello 11 - TO	348.608,41	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				327.511,14	IIIc	ING. RIDOLFO*
477	Restauro e risanamento conservativo facciate lato strada del Condominio di V. Cavour, 35 - TO	Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2004	Condominio di V. Cavour, 35 Amm. Siano tel: 011-534566	106.380,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
478	Ristrutturazione ed ampliamento nuovo centro commerciale - Caluso (TO) via Torino	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2004	ORTENSIA s.r.l. - (NO) PROMO.GE.CO. Tel: 011-9978200 fax: 011-9974920	2.022.889,94	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
479	Costruzione stazione di pompaggio oli e relativo locale antincendio all'interno dello stabilimento Michelin Italiana s.p.a., P. R. Daubreè (CN)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2004	MICHELIN ITALIA Cuneo - Frazione Ronchi	654.920,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
480	Studio di fattibilità riferito all'ipotesi di riorganizzazione del sistema di smaltimento dei reflui negli stabilimenti Pirelli Pneumatici s.p.a. e C. F. Gomma s.p.a. in Settimo Torinese - (TO)	Studio di fattibilità e progetto preliminare	2003	2004	Pirelli Pneumatici s.p.a. - Stabilimento Settimo Vettura Via Torino, 91 - Settimo Torinese (TO)	400.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Studio di fattibilità e progetto preliminare						ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
481	Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo di ISOLA ECOLOGICA nel reparto meccanica di Fiat Mirafiori	Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori delle opere	2003	2004	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.398.000,00	Ic	ING. RIDOLFO
		Responsabile dei lavori, coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione						ING. RIDOLFO
			2003	2004	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	1.398.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
482	Interventi di recupero funzionale dell'edificio sito in Strada del Fortino, destinato a sede della biblioteca civica "Dino Rebaudengo"	Consulenza sulle tematiche di building automation per il progetto definitivo	2003	2004	Città di Torino	930.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
483	Castello di Serralunga D'alba (CN) Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale legge 203/77	Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2003	2004	SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	50.354,38	IIIc	ING. RIDOLFO*
484	Nuova costruzione di edificio commerciale	Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2003	2004	Comune di Solbiate Arno (VA)	250.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO*
485	Comune di Scalenghe (TO) adeguamento all'ex d.lgs. 626/94 e s.m.i. dell'edificio scolastico scuola media Pieve - seconda fase	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori delle opere edili	2003	2004	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	51.523,49	Ib	ING. RIDOLFO
486	Comune di Scalenghe (TO) adeguamento all'ex d.lgs. 626/94 e s.m.i. dell'edificio scolastico scuola elementare Pieve - seconda fase	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori delle opere edili	2003	2004	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	43.500,00	Ib	ING. RIDOLFO
487	Ristrutturazione di locali delle Poste Centrali in Genova Via Dante	Progetto delle opere in c.a.	2003	2003	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI) tel: 0577-936379 fax: 0577-981733	25.000,00	If	ING. PICCALUGA
488	Opere di nuova costruzione palazzina uffici c/o lo stabilimento di Settimo Torinese, Via Brescia, 8	Analisi, studi, calcoli, e progetti finalizzati all'ottenimento di "parere favorevole" dal Comando dei VV.F.	2003	2003	PIRELLI & C. PROJECT MANAGEMENT S.p.A. - Via L. Temolo 4 Milano tel: 02-64429236 fax: 02-85354043	3.310.000,00	VV.F.	ING. RIDOLFO
489	Opere di manutenzione straordinaria facciata del condominio di C.so Agnelli, 8 - Torino	Responsabile dei lavori Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	Condominio di C.so Agnelli 8 Amm. Siano tel: 011-534566	18.750,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
		Progetto e Direzione Lavori						ING. PICCALUGA
			2003	2003	Condominio di C.so Agnelli 8 Amm. Siano tel: 011-534566	18.750,00	Ic	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
490	Lavori di realizzazione della centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" associata al teleriscaldamento di Torino centro	Collaborazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2003	2003	SIMETE s.n.c. Tel: 011-7714685 fax: 011-745176	26.050.625,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
491	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G3 Conte of Florence	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	CONTE OF FLORENCE Via della Sala, 6 - Firenze Tel.: 055-373333	96.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
492	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G5 Limoni	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	LIMONI s.p.a. Via Romagnoli, 16 Bentivoglio (BO) Tel.: 051-6642511	270.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
493	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G6 Infiore	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	MEUCCI MANUELA Corso San Martino, 7 TORINO	66.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
494	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G15 Prime Vanità	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	PRIME VANITA' s.n.c. di Grassano E. e Richiardi G. Corso Peschiera, 171 TORINO Tel.: 011-331235	43.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
495	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G26 1H Clean	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	1H CLEAN	24.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
496	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO A3 Bar/Pasticceria	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	GESTIO s.r.l. Piazza Roma, 6 Cremona	451.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
497	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G21 Carla G	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	GESTIO s.r.l. Piazza Roma, 6 Cremona	101.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
498	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G13 Carpisa	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	SINERGIE s.r.l. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 Rivoli (TO) Tel.: 011-9566149	99.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
499	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G20 Fila Sport	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	CAMUSSO SPORT s.a.s. Via Bertola, 11 TORINO Tel.: 011-537887 Fax: 011539872	77.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
500	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G19 Ingram	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	LBS s.a.s. Via Crea, 10 Grugliasco (TO) Tel.: 011-7708896	40.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
501	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO H1 Melablu	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	BARLOCCO s.p.a. Corso Sempione, 214 Busto Arsizio (VA)	155.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
502	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO G12 Moda Modi	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	MODA MODI di Barra Giuseppe Via Barge, 5 TORINO Tel.: 011-4330858	55.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
503	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO F Piazza Italia	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	PIAZZA ITALIA Via Cis di Nola-Isola 1 Lotto 4, num. 166/167 Nola (NA) Tel.: 081-5108255	460.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
504	Allestimento negozio commerciale all'interno del centro commerciale Parco Dora Corso Umbria, 54 - TORINO D Salmoiraghi e Viganò	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	SALMOIRAGHI E VIGANO' s.p.a. Piazza S. Maria Beltrade, 1 MILANO Tel.: 02-72519203	228.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
505	Opere di demolizione parziale di edifici industriali per inserimento di nuove attività artigianali e di servizio nelle ex acciaierie Ferrero in Settimo Torinese	Progetto definitivo ed esecutivo	2003	2003	SIMETE s.n.c. Tel: 011-7714685 fax: 011-745176	429.213,00	Ic	GEOM. PRETTE
506	Ristrutturazione di locali delle Poste Centrali in Genova Via Dante	Direttore tecnico di cantiere	2003	2003	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI) tel: 0577-936379 fax:0577-981733	709.751,00	Ic	GEOM. PRETTE
507	Ristrutturazione di locali delle Poste Centrali in Genova Via San Fruttuoso	Direttore tecnico di cantiere	2003	2003	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI) tel: 0577-936379 fax:0577-981733	197.309,00	Ic	GEOM. PRETTE
508	Ristrutturazione di locali commerciali con servizi in Torino Via Caraglio 111	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2003	2003	PUNTO 73 S.r.l. - Via Caraglio 109 - TO tel: 011-331886	40.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO**
509	Centro Congressi Piazza Medford	Progettazione definitiva degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2003	2003	COMUNE DI ALBA - CN	546.884,40	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione definitiva degli impianti elettrici e degli impianti speciali				246.728,00	IIIc	ING. RIDOLFO*

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
510	Comune di Santa Vittoria D'Alba (CN) Progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di porzione di dell'immobile di proprietà comunale, sede della scuola materna sita in Via castello	Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2003	2003	Comune di Santa Vittoria tel: 0173-35833 fax: 0173-363878	14.697,20	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali				22.045,80	IIIc	ING. RIDOLFO*
511	Spostamento impianti uffici laboratori e servizi dal fronte stabilimento verso autostrada per interferenza con la linea ferroviaria di "Alta Capacità" Torino-Milano nello Stabilimento di Via Brescia 8 Settimo Torinese (TO)	Progetto preliminare e definitivo degli impianti di illuminazione e speciali	2003	2003	PIRELLI & C. PROJECT MANAGMENT S.p.A. - Via L. Temolo 4 Milano	918.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo degli impianti elettrici				2.101.973,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo degli impianti di riscaldamento e termofluidici				951.180,00	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo fognature e opere di trattamento reflui				75.000,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo impianti elettrici e meccanici a servizio del ciclo industriale				918.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare e definitivo di costruzioni industriali				2.647.046,00	Id	ING. RIDOLFO
512	Ricostruzione del fabbricato Z-BLOCS e ZAE all'interno dello stabilimento Michelin Italiana s.p.a., P. R. Daubreè (CN)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (dal 05/02/2004)	2002	2005	MICHELIN ITALIA Cuneo - Frazione Ronchi	16.607.765,60	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
513	Recupero a fini abitativi di sottotetto e costruzione autorimessa pertinenziale interrata dell'edificio sito in Via Pollenzo 28 - TO	Progetto e Direzione Lavori delle opere in c.a.	2002	2004	PINTO DONATO - (TO) Via Pollenzo 28 Torino	50.000,00	If	ING. PICCALUGA
514	Lavori di risanamento conservativo edificio unifamiliare sito in V. della Ghiacciaia, 4 San Benigno Canavese (TO)	Progetto e direzione lavori strutture in c.a.	2002	2004	Rossetti Rosanna, Stanghellini Pier Luigi V. Ormea, 76 (TO)	20.000,00	If	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
515	Progetto di rifunionalizzazione edilizia per il riutilizzo dell'ex Palazzina 37 ad uso urban museale, didattico	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM), scarichi, fognatura domestica	2002	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	139.621,02	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				75.115,56	IIIc	ING. RIDOLFO
516	Lavori di sostituzione manto di impermeabilizzazione - centro Commerciale "Le Fornaci" - Strada Torino 34/36 Beinasco - (TO)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2002	2003	NOVACOOP s.r.l. - (NO) - LE FORNACI s.r.l. - Beinasco (TO)	311.550,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
517	Lavori di ampliamento di autorimessa pertinenziale interrata dell'edificio sito in Corso Chieri 61 - TO	Progetto e Direzione Lavori delle opere in c.a.	2002	2003	RAMPA BRUNO - C.so Chieri 61 Torino	10.329,14	If	ING. PICCALUGA
518	Opere di demolizione parziale di edifici industriali per inserimento di nuovi insediamenti artigianali e uffici in Torino Ex Officine Savigliano	Progetto definitivo ed esecutivo	2002	2003	SIMETE s.n.c. Tel: 011-7714685 fax: 011-745176	492.645,00	Ic	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
519	Spostamento dei sottoservizi interferenti con la linea ferroviaria di "Alta Capacità" Torino-Milano nello Stabilimento in Via Brescia 8 Settimo Torinese (TO)	Progetto esecutivo, assistente alla D.L. e contabilità lavori degli impianti di illuminazione e degli impianti speciali	2002	2003	PIRELLI & C. PROJECT MANAGEMENT S.p.A. - Via L. Temolo 4 Milano	85.000,00	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progetto esecutivo, assistente alla D.L. e contabilità lavori degli impianti elettrici (distribuzione di FM) e degli impianti per la distribuzione dell'acqua				1.385.578,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto esecutivo, assistente alla D.L. e contabilità lavori delle fognature e opere di trattamento reflui						ING. RIDOLFO
		Progetto esecutivo, assistente alla D.L. e contabilità lavori delle costruzioni industriali				466.897,00	Id	ING. RIDOLFO
		Assistente al coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione				2.209.015,00	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO**
		Progettazione preliminare della stazione di trasformazione AT/MT				1.385.578,00	IIIa	ING. RIDOLFO
520	Comune di Scalenghe (TO) adeguamento all'ex d.lgs. 62/94 e s.m.i. dell'edificio scolastico scuola media Pieve - prima fase	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2002	2003	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	18.058,97	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali				27.088,46	IIIc	ING. RIDOLFO
521	Comune di Scalenghe (TO) adeguamento all'ex d.lgs. 62/94 e s.m.i. dell'edificio scolastico scuola elementare Pieve - prima fase	Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali	2002	2003	COMUNE DI SCALENGHE tel: 011-9861721 fax: 011-9861882	17.242,00	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e degli impianti speciali				43.105,01	IIIc	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
522	Opere di manutenzione facciata lato strada del Condominio di Via Gorresio 11 - TO	Progetto di manutenzione, Direzione Lavori	2002	2002	CONDOMINIO VIA GORRESIO 11 - (TO) Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	16.000,00	Ic	ING. PICCALUGA
		Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				16.000,00	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
523	Costruzione di nuova scala metallica interna in capannone industriale per l'accesso alla zona uffici sito in Corso Cuneo 15 - Venaria Reale (TO)	Progetto del ponteggio	2002	2002	CONDOMINIO VIA GORRESIO 11 - (TO) Amm. Pietro Badarelli, via Forli 144 Torino	15.000,00	IXa	ING. PICCALUGA
524	Recupero funzionale e straordinaria manutenzione del centro sportivo di Brusnengo (BI)	Progetto strutture in c.a.	2002	2002	Geom. P. Borra V. Chioso, 2 - Brusnengo (BI)	4.000,00	If	ING. PICCALUGA
525	Lavori di manutenzione ordinaria facciate lato strada del condominio di V. Gai, 9 - Collegno (TO)	Progetto e direzione lavori	2002	2002	Condominio V. Gai, 9 Collegno - (TO) ammin. Badarelli Tel.: 011-7393250	16.000,00	Ib	ING. PICCALUGA
526	Opere di restauro facciata di condominio in C.so Montevecchio 62	Direttore tecnico di cantiere	2002	2002	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	40.000,00	Ib	GEOM. PRETTE
527	opere di restauro di facciata lato strada e rifacimento del tetto in Condominio di Via Morghen 18	Direttore tecnico di cantiere	2002	2002	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	94.077,79	Ib	GEOM. PRETTE
528	Lavori di ristrutturazione Palazzina Carabinieri nel Comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	700.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
		Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori				51.645,69	If	ING. RIDOLFO**
529	Lavori di ristrutturazione Palazzina Vigili Urbani nel Comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	650.000,00	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
530	Lavori di ristrutturazione Fabbricato n°37 nel Comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13, per realizzazione di centro culturale	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori delle opere di rinforzo statico e delle nuove strutture	2001	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	309.874,14	If	ING. RIDOLFO**
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti: termico, ventilazione meccanica, condizionamento				189.854,72	IIIb	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				1.549.370,70	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
531	Progetto di stuttura socio sanitaria, in località Rosbella Nizza Monferrato	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2004	CASAMIA IMMOBILIARE S.p.A. - Via Corte di Appello 11 - TO	312.456,42	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				306.852,87	IIIc	ING. RIDOLFO*
532	Programma di riqualificazione urbana-palazzine di Corso Umbria n° 54- Sede Carabinieri e Vigili urbani	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti: termico, ventilazione meccanica, condizionamento	2001	2004	SVILUPPO DORA srl in qualità di soggetto attuatore per il COMUNE DI TORINO	140.804,74	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM), scarichi, fognatura domestica				150.557,52	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				76.828,64	IIIc	ING. RIDOLFO
533	Opere di manutenzione facciata interno cortile dell'edificio in Corso Duca degli Abruzzi 75 - TO	Progetto di ponteggio	2001	2003	CONDOMINIO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 75 - (TO) Amm. Rag. Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	10.350,00	IXa	ING. PICCALUGA
		Progetto di manutenzione e Direzione Lavori				82.633,10	Ib	ING. PICCALUGA
534	Lavori di costruzione nuovo ipermercato - Cuorgnè (TO) S.S.460	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2003	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	9.554.452,63	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
535	Lavori di adeguamento a norme come locale soggetto alla Commissione Provinciale di Cuneo, del complesso architettonico della Chiesa di San Domenico in Alba	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2003	FAMIJA ALBEISA	34.295,94	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				47.479,85	IIIc	ING. RIDOLFO*
536	Rifacimento della pavimentazione del cortile interno per un edificio di civile abitazione sito in zona soggetta a tutela paesaggistica Corso Cairoli 12 - TO	Progetto preliminare	2001	2002	CONDOMINIO CORSO CAIROLI 12 - (TO) - Amm. Rag. Alberto Giuglini, c.so Peschiera 223 Torino	103.291,38	Id	ING. PICCALUGA
		Progetto preliminare				25.822,84	VIII	ING. PICCALUGA
537	Ristrutturazione di villetta unifamiliare collinare sita in Cavoretto via XXV Aprile	Progetto e direzione lavori delle strutture in c.a.	2001	2002	BOSSO/ODDENINO - Cavoretto (TO)	25.822,84	If	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
538	Riposizionamento carroponete da 25 tonn. nello stabilimento di Settimo T.se. reparto Cavi Carta	Progetto e Direzione Lavori delle opere in c.a.	2001	2002	PIRELLI Cavi e Sistemi Energia Italia S.p.A. - MI	10.329,14	If	ING. PICCALUGA
539	Realizzazione scale di sicurezza esterne ed opere necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e prevenzione incendi in fabbricato ad uso scolastico sito in TO via Piedicavallo angolo Corso Francia	Progetto e Direzione Lavori delle opere in c.a.	2001	2002	impresa BELLO & FEIRA s.r.l. - Ciriè (TO)	12.911,42	If	ING. PICCALUGA
540	Opere di adeguamento normativo di sicurezza prevenzione incendi palazzetto per attività sportive di proprietà Sisport FIAT s.p.a.,V. Olivero, 40 - TO	Progetto e Direzione Lavori delle opere in c.a.	2001	2002	impresa BELLO & FEIRA s.r.l. - Ciriè (TO)	30.987,41	If	ING. PICCALUGA
541	Opere di restauro di facciata lato strada e rifacimento del tetto in Condominio di Via Magenta 49 - TO	Direttore tecnico di cantiere	2001	2002	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	99.851,78	Ib	GEOM. PRETTE
542	Divisione area giardino con inserimento di accesso carraio e pedonale in Condominio di Via Petrarca 2 - Bruino (TO)	Direzione lavori e svolgimento pratiche D.I.A.	2001	2002	IMPRESA RICCIO Via Petrarca, 2 - Bruino - (TO)	25.822,84	VIII	GEOM. PRETTE
543	Ristrutturazione Xelion Sim / Financial Studio in Novara	Direttore tecnico di cantiere	2001	2002	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	268.557,59	Ib	GEOM. PRETTE
544	Ristrutturazione Xelion Sim / Financial Studio in Vercelli, C.so Libertà	Direttore tecnico di cantiere	2001	2002	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	129.114,22	Ib	GEOM. PRETTE
545	Ristrutturazione Xelion Sim / Financial Studio in Castiglione T.se (TO)	Direttore tecnico di cantiere	2001	2002	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	165.266,21	Ib	GEOM. PRETTE
546	Lavori di costruzione nuovo ipermercato - Borgosesia	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2002	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	2.582.284,50	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
547	Lavori di costruzione nuovo ipermercato - Piossasco	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2001	2002	NOVACOOP s.r.l. - (NO)	2.324.056,05	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
548	Progetto per l'adeguamento impianti elettrici (distribuzione di FM) in locali esistenti da adibire ad uso fonderia, località Casellette - TO	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2002	FONDERIA CARRIERI CIRO - Corso Susa 25 - Casellette - TO	15.190,03	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				11.459,15	IIIc	ING. RIDOLFO
549	Progetto rilevazione gas laboratorio chimico e locale piastratura. Impianto di rilevazione incendi. Nuova sistemazione piano Terra. Stabilimento di Balvano - Isola Sociale	Progetto esecutivo per il nuovo impianto di rivelazione fughe gas e incendi	2001	2002	FERRERO S.p.A. - Riv. Gas	24.273,47	IIIc	ING. RIDOLFO*

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
550	Progetto di risanamento e messa in sicurezza del capannone denominato "Ex-bruciato", nello stabilimento CEAT CAVI di Settimo T.se	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2002	PIRELLI & C. PROJECT MANAGMENT S.p.A. - Via L. Temolo 4 Milano	54.593,63	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				21.508,36	IIIc	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM), impianti idrici, scarichi, fognatura domestica				54.593,63	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti: termico, ventilazione meccanica, condizionamento.				58.227,93	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				21.508,36	IIIc	ING. RIDOLFO
551	Lavori di ristrutturazione di ufficio postale opere in c.a., p.zza Europa angolo via Mazzini in Susa (TO)	Progetto delle strutture in c.a.	2001	2001	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	7.746,85	If	ING. PICCALUGA
552	Solaio su ex vano scala, via Alfieri 47 in San Gillio (TO)	Progetto delle strutture in c.a.	2001	2001	VAGGIONE MARCO E LUCA - San Gillio (TO)	10.329,14	If	ING. PICCALUGA
553	Ristrutturazione edificio civile abilitazione a 9 p.f.t., via Vercelli 9 in Settimo T.se (TO)	Progetto di ponteggio	2001	2001	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	25.822,84	IXa	ING. PICCALUGA
554	Ristrutturazione e modifiche interne di appartamento di civile abitazione in Via Mombarcaro 68 - TO	Direzione lavori, e svolgimento pratiche art. 26 Legge 47/85	2001	2001	PICIOCCO E GIANNELLA Via Mombarcaro 68 - TO	15.493,71	Ib	GEOM. PRETTE
555	Restauro di facciata lato strada di proprietà società Labor S.a.s - via Cecchi 64 - Torino	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2001	SOCIETA' LABOR S.A.S. di Vinardi Carot Mara - via Alfieri	25.822,84	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
556	Ristrutturazione di villetta unifamiliare collinare sita in Cavoretto via XXV Aprile	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2001	2001	BOSSO/ODDENINO - Cavoretto (TO)	77.468,53	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
557	Ristrutturazione Xelion Sim / Financial Studio in Aosta, Via Challand	Direttore tecnico di cantiere	2001	2001	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	103.291,38	Ib	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
558	Opere di restauro di edificio d'epoca riqualificazione della facciata nell'ambito del concorso "Progetto The Gate - Porta Palazzo" Piazza della Repubblica 9 angolo Via Cotonengo - TO	Direttore tecnico di cantiere	2001	2001	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	30.987,41	Ib	GEOM. PRETTE
559	Ristrutturazione di ufficio postale in Susa (TO), p.zza Europa angolo via Mazzini	Direttore tecnico di cantiere	2001	2001	GERVASI S.p.A. - Poggibonsi (SI)	309.874,14	Ib	GEOM. PRETTE
560	Lavori di ristrutturazione di due capannoni nel complesso Ceat Cavi di Settimo Torinese per attività di Posa Cavi	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori	2001	2001	PIRELLI & C. PROJECT MANAGEMENT S.p.A. - Via L. Temolo 4 Milano	387.342,67	Ic	ING. RIDOLFO
561	Lavori di costruzione impianti elettrici e meccanici presso il nuovo stabilimento di Tetti Franconi in Rivalta Torinese	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2001	2001	MELIDONI s.r.l. - Bruino (TO)	516.456,90	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO**
562	Progetto di ristrutturazione locali per nuovo negozio in via N. Fabrizi, 32 - TO	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2001	PROFUMERIA VEDANI - ELT Balbo Bruno	12.394,97	IIIa	ING. RIDOLFO
563	Nuovo ampliamento per Zona Carico/Scarico, Stabilimento lavorazioni LEVOSIL - Via Torino44, 10050 Chiusa di San Michele (TO)	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2001	2001	LEVOSIL S.p.A - Via Torino 44 - Chiusa di San Michele	12.782,31	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				15.622,82	IIIc	ING. RIDOLFO
564	Lavori di nuova costruzione di edificio commerciale supermercato alimentare in Pinasca (TO) e relative opere di urbanizzazione	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2000	2003	ING. CONTI	2.478.993,12	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
565	Realizzazione di nuovo fabbricato industriale con uffici in Pancalieri (CN) per una superficie coperta di circa mq. 1.200	Collaborazione progetto a tutti i livelli e Direzione dei Lavori delle strutture in c.a. ordinario per fondazioni	2000	2003	ING. CONTI	25.822,84	If	ING. PICCALUGA
566	Lavori di costruzione di un nuovo Centro Commerciale, con negozi, sale cinematografiche, cinema Imax, centro uffici, nel comprensorio "C" ex-Michelin del P.Ri.U. SPINA 3 - Z.U.T. 4.13 Torino	Collaborazione al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2000	2003	ING. CONTI	47.514.034,72	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
567	Completamento funzionale esecutivo dell'impianto di illuminazione esterna dell'impianto sportivo "San Cassiano" - ALBA (CN)	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2000	2003	COMUNE DI ALBA - CN	21.045,62	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				63.136,86	IIIc	ING. RIDOLFO*
568	Lavori di rifacimento delle condotte di adduzione acque industriali allo stabilimento FIAT AUTO di Mirafiori in Torino, lungo il tratto di strada del Portone per una lunghezza di circa 1.200 ml	Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei Lavori delle opere	2000	2002	FENICE S.p.A. GRUPPO EDF	877.976,73	VIII	ING. RIDOLFO*
		Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei Lavori degli impianti idraulici						ING. RIDOLFO*
569	Progetto di restauro della Piazza XX Settembre - Città di BRA (CN). Progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica e F.M. per area Mercatale	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	2000	2002	Città di Bra	15.493,71	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				85.215,39	IIIc	ING. RIDOLFO*
570	Lavori di ricostruzione di edificio per civile abitazione a 4 p.f.t. oltre a piano interrato e sottotetto in Torino via Pietro Cossa	Collaborazione progetto a tutti i livelli e direzione lavori delle opere di rinforzo statico e delle nuove strutture	2000	2001	ING. CONTI	413.165,52	If	ING. PICCALUGA
571	Misure di prevenzione incendi in complesso edilizio composto di uffici, autorimesse, officine, distributore carburanti, magazzini e depositi, centro di smistamento postale, in Torino corso Tazzoli, per una superficie complessiva di circa mq. 55.000	Collaborazione all'Analisi, studi, calcoli, e progetti finalizzati all'ottenimento di "parere favorevole" dal Comando dei VV.F.	2000	2001	ING. CONTI	2.840.512,94	VV.F.	ING. PICCALUGA
572	Lavori di manutenzione delle facciate interno cortile e verso via e rifacimento dei tetti di edificio per civile abitazione a 3-4 piani f.t.	Collaboratore del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2000	2001	ING. CONTI	175.595,35	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA
573	Lavori di manutenzione della facciata interno cortile e rifacimento ballatoi in pietra di edificio per civile abitazione a 5 p.f.t.	Collaboratore del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	2000	2001	ING. CONTI	92.962,24	D. Lgs. 494/96	ING. PICCALUGA

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
574	Lavori di rimozione e smaltimento lastre di eternit nella struttura di ritrovo pubblico denominata "Pagoda"	Collaborazione al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori	2000	2001	ING. CONTI	30.987,41	Ib	GEOM. PRETTE
		Collaborazione al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione				30.987,41	D. Lgs. 494/96	GEOM. PRETTE
575	Incarico di progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrico, termico, estinzione e rivelazione incendi. Edifici esistenti da adeguare alle norme di prevenzione incendi per autoconcessionaria in via Torino 121 Ciriè (TO)	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM), impianti idrici, scarichi, fognatura domestica	2000	2001	IDEA s.r.l. Autoconcessionaria TOYOTA - Corso Torino 121 - Ciriè - TO	38.734,27	IIIa	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti: termico, ventilazione meccanica, condizionamento				71.787,51	IIIb	ING. RIDOLFO
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				34.086,16	IIIc	ING. RIDOLFO
576	Ristrutturazione di edificio commerciale in Alpignano via Torino	Collaborazione al progetto e alla Direzione dei Lavori delle strutture in c.a. e carpenteria metallica	2000	2000	ING. CONTI	154.937,07	If	ING. PICCALUGA
577	Opere di restauro di edificio d'epoca con restauro pittorico di Via San Secondo 19 angolo Via Montevicchio - TO	Direttore tecnico di cantiere	2000	2000	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	92.962,24	Ib	GEOM. PRETTE
578	Opere di restauro di edificio d'epoca di Via Goffredo Casalis 17 - TO	Direttore tecnico di cantiere	2000	2000	IMPRESA ALPHA COLOR - Via Bernardino Luini 143/A - (TO)	61.974,83	Ib	GEOM. PRETTE
579	Opere di restauro di facciata lato strada in Strada Stupinigi 41 - TO	Direttore tecnico di cantiere	2000	2000	IMPRESA RICCIO Via Petrarca, 2 - Bruino - (TO)	15.493,71	Ib	GEOM. PRETTE
580	Opere connesse ai lavori di ristrutturazione e messa a norme del capannone adibito a bocciola. Via S.Rocco n.4, Cambiano (TO)	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	2000	2000	COMUNE DI CAMBIANO - TO	86.764,76	D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO
		Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					D. Lgs. 494/96	ING. RIDOLFO

N.	PROGETTI E LORO DESCRIZIONE SOMMARIA	NATURA DELLE PRESTAZIONI	ANNO INIZIO ESECUZIONE	ANNO ULTIMAZIONE	COMMITTENTE	IMPORTO OPERE (in Euro)	CLASSI E CATEGORIE	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'INCARICO
581	Museo archeologico "ex Palazzo Rorà". Progettazione e Direzione dei Lavori del nuovo impianto elettrico e impianti speciali	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	1999	2002	COMUNE DI BENEVAGIENNA - CN	23.292,21	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				19.057,26	IIIc	ING. RIDOLFO*
582	Centro Culturale " Ex Convento delle Clarisse". Progettazione e Direzione dei Lavori del nuovo impianto elettrico e impianti speciali	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	1999	2002	COMUNE DI RACCONIGI - CN	27.837,03	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				22.775,75	IIIc	ING. RIDOLFO*
583	Unità abitative "Ex casa Bonino". Progettazione e Direzione lavori impianti elettrici e speciali	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	1999	2002	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	21.691,19	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				9.296,22	IIIc	ING. RIDOLFO*
584	Ampliamento del complesso del "Mussotto". Progettazione e Direzione lavori del nuovo impianto elettrico e impianti speciali	Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti elettrici (distribuzione di FM)	1999	2001	COMUNE DI ALBA	18.605,36	IIIa	ING. RIDOLFO*
		Progettazione e Direzione Lavori per gli impianti d'illuminazione ordinaria e di emergenza e speciali				15.222,57	IIIc	ING. RIDOLFO*
	N.B. ING. RIDOLFO *: COLLABORAZIONE CON STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. SARACCO E LANZETTI DI ALBA	N.B. ING. RIDOLFO **: COLLABORAZIONE CON ING. CONTI	N.B. ING. RIDOLFO ***: COLLABORAZIONE CON ARCH. ANDREA TERRANOVA	N.B. ING. RIDOLFO ****: COLLABORAZIONE CON STUDIO ASSOCIATO ARCH. BIANCOFIORE - ARCH. ROMANO	N.B. GEOM. PRETTE*: COLLABORAZIONE CON STUDIO ASSOCIATO ARCH. BIANCOFIORE - ARCH. ROMANO	N.B. GEOM. PRETTE **: COLLABORAZIONE CON ING. UMBERTO SINISCALCO		